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ULG 0300 Wahlbare Vorbemerkungen

ULG 0301 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

ULG 0302 Aushub Baugrube (Grube)

ULG 0303 Aushub Fundamente

ULG 0304 Bodenaustausch

ULG 0305 Sichern mit Spritzbeton

ULG 0306 SicherungsmafRnahmen

ULG 030A Sonstige SicherungsmafRnahmen (ABD)

ULG 0311 Schlitzwéande

ULG 0312 Stahl-Spundwinde

ULG 0331 Fertigteil-Rammpfiahle

ULG 0332 Ortbeton-Rammpfahle und Bohrpfahle

ULG 0333 Duktile Guss-Pfahle

ULG 0336 Erdanker

ULG 0341 Wasserhaltung

ULG 0351 Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben

ULG 035A Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben - Ergdnzung (ABD)
ULG 0361 Hinterfiillen von Gruben

ULG 0381 Instandsetzen Baugrube u.Fundamente

ULG 0391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial
ULG 03S1 Hydrogeologisches Gutachten u.Einreichung (SBG-Bohr)
ULG 03S2 Tiefenbohrungen (SBG-Bohr)

ULG 03S3 Verbindungsleitungen u.Verteilerschacht (SBG-Bohr)
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ULG 03S4 Fiillung u.Druckpriifung (SBG-Bohr)
ULG 03S5 Regiearbeiten (SBG-Bohr)
ULG 03S6 Fertigstellung (SBG-Bohr)
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
03 Roden,Baugrube,Sicherungen u.Tiefgriindungen

Version 022 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten fir alle Leistungen dieser
Gruppe folgende Regelungen:

1. Bodenklassen, Neigung:

Leistungen sind bis 20 Prozent Gelandeneigung beschrieben. Angaben lber die Neigung erfolgen im Verhaltnis
der Hohe zur projizierten Lange im Grundriss.

Vertragsbasis sind die durch den Auftraggeber beigestellten Unterlagen (z.B. Aufschliisse, Bohrprofile oder
Bodengutachten, beschriebene Baugrundschichten (Bodenverhaltnisse) und die im Plan festgehaltenen
Gelandeformen).

Die Dokumentation wird gemaR ONORM durchgefiihrt.
2. Verwerten oder Deponieren:

Baurestmassen werden grundsatzlich verwertet. Wenn dies aus wirtschaftlichen oder technischen Griinden
nicht moglich ist, werden Baurestmassen ordnungsgemaf deponiert.

2.1 Unzul&ssige Belastungen durch Manipulationen im Baubetrieb:

Der Baubetrieb ist derart gestaltet, dass die Schadstoffgesamtgehalte und Eluate des Aushub- und
Abbruchmaterials nicht unzulassiger Weise nachteilig verandert werden.

Der Auftragnehmer tragt Sorge, dass das Aushubmaterial durch den Baubetrieb mit nicht mehr als insgesamt 5
Prozent des Volumens mineralischer Baurestmassen verunreinigt wird.

Alifallige Kosten aus derartigen Veranderungen (z. B. Altlastenbeitrage nach dem Altlastensanierungsgesetz)
Ubernimmt der Auftragnehmer.

2.2 Nachweise:

Eine Bestatigung, dass der Auftragnehmer (AN) die Baurestmassen an berechtigte Abfallsammler tibergeben
hat, wird dem Auftraggeber (AG) nach Aufforderung tibergeben.

2.3 Trennung:
Die Trennung von Aushubmaterial und Baurestmassen erfolgt gemafl Recycling-Baustoffverordnung.
2.4 Eigentumsibergang:

Das Aushubmaterial geht mit dem ersten Laden in das Eigentum des Auftragnehmers Uber, sofern eine
Wiederverwendung durch den AG nicht Vertragsbestandteil ist und unbeschadet einer Vergttung fir den
Transport, das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen.

3. Zwischenlagern:

Unter Zwischenlagern ist das Lagern innerhalb des Baustellenbereiches zu verstehen. Es enthalt somit auch
den Transport zum Zwischenlager und das sachgemaRe Lagern.

Zwischenlager sind vorzuhalten und vor der Ubernahme zu rdumen.

Der Platz fiir die Zwischenlagerung wird, wenn nicht bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen
mit dem Auftraggeber festgelegt.

4. Transport:

Das Transportieren erfolgt unter Berlicksichtigung von etwaigen erforderlichen Genehmigungen und
Vorschriften.

5. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen EinzelausmaR bis 0,1 m3

- das Laden des Aushub- oder Abbruchmaterials

- ein etwaiges Zwischenlagern

- behordliche Vorschreibungen betreffend Schallschutz, Staubschutz (werden vom Auftragnehmer vor der
Angebotslegung erkundet)

- die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber fiir die Zwischenlagerung von Abbruch- oder Aushubmaterial
beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten

- samtliche Gebiihren und Abgaben (z. B. Altlastenbeitrag)

- Organisation (Férderart und Forderweg)

- das Trennen und Ausscheiden von Massen, die nicht, beschrankt, oder zur weiteren Verwertung verwendbar
sind

6. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Preise gelten ohne Unterschied der Art der Ausfiihrung (z.B. handisch oder maschinell).
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
6.1 Tiefenstufen:

Ausschreibung und Abrechnung fur das Aushubmaterial, Sicherungen und Grindungen erfolgen nach
lotrechten (vertikalen) Abschnitten und nicht nach einzelnen Schichten.

Leistungen werden von Null bis zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.
Kommentar:
Hinweise des Bundesdenkmalamtes:

Bei Aushubarbeiten ist auf archdologische Hinterlassenschaften zu achten: dunkle Verfarbungen im Boden, die auf
ehemalige Siedlungsobjekte hinweisen, Graber (Skelette, Brandgrédber), Mauerziige oder Fundamente wie auch Bbéden von
Vorgéngerbauten, Bodenfunde wie Steinwerkzeuge, Tongeféal3e, Scherben, Glas, Metall und Architekturteile. Geman3
Denkmalschutzgesetz stehen derartige Funde und Befunde unter Schutz, solange das Bundesdenkmalamt nicht auf Antrag
des Eigentlimers das Gegenteil festgestellt hat. Solche Funde sind sofort, spatestens aber an dem der Auffindung folgenden
Tag der Bezirksverwaltungsbehérde, dem Biirgermeister oder der ndchsten Dienststelle der Polizei zu melden.

Aushubmaterial als geféhrlicher Abfall — Ausstufung vor Aushub:

Wenn Aushubmaterial als ,geféhrlicher Abfall” vorliegt, wird dieser, sofern méglich, durch den Auftraggeber vor dem Aushub
ausgestuft, und somit als ,nicht geféhrlicher Abfall* zu verwerten oder zu deponieren. Die Ausstufung hat durch eine externe,
befugte Fachperson oder Fachanstalt im Sinne der Abfallverzeichnisverordnung, BGBI. Il Nr. 227/1997, idgF, zu erfolgen.
Die Ausstufung hat im festen Zustand zu erfolgen. Die Frist, in der der Aushub weiterhin als gefahrenrelevant gilt, betrégt 6
Wochen nach Einlangen der Ausstufungsbeurteilung beim Bundesministerium fiir Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft (BMLFUW). Der Auftraggeber (ibergibt die entsprechenden Unterlagen wie Ausstufungsbeurteilung (inkl.
Ergebnisse der Untersuchungen von gefahrenrelevanten Eigenschaften, chemische Analysen) dem Auftragnehmer.
Andernfalls ist das Aushubmaterial durch befugte Abfallsammler einer Entsorgung zuzufiihren.

Gelénde:

Oberboden ist die oberste Bodenschicht mit organischen Bestandteilen (> 2 M.-% Gliihverlust cgl gem&B ONORM B 4424)
des angereicherten, oberen Mineralbodenbereichs. Im Landschaftsbau wird der Begriff Mutterboden dem Begriff Oberboden
gleichgesetzt.

Oberboden ausbreiten und z. B. Geldnde modellieren sind in der LG 58 und LG 59 beschreiben.
Frei zu formulieren (z.B.):

- das Einebnen (Anschditten) von Oberboden (AKL-O)

- der Wiedereinbau von Oberboden (AKL-O)

- das Instandsetzen von Griinfldchen

- Ausfiihrungen bei mehr als 20 Prozent Geldnde-Neigung

- das Abtragen oder Durchérten von Einzelhindernissen (Freilegen oder L6sen und Laden) mit einem Einzelausmal3 tiber 0,1
bis 10 m3 mit Sprengarbeiten

- das Abtragen oder Durchérten von Einzelhindernissen (Freilegen oder L6sen und Laden) mit einem Einzelausmal3 (iber 10
m3, mit oder ohne Sprengarbeiten

- schwere Pélzungen (z.B. bei Feuermauern)

- Brunnengriindungen

- Boden -und Wasseruntersuchungen

- Bodenaufschlussarbeiten

- Probebohrungen fiir Baugrunduntersuchungen

- Tiefenrtittelverfahren

- Angaben (wéhlbare Vorbemerkungen) und Positionen geméR Werkvertragsnorm und der ONORM B 2110, in Ergénzung
zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ONORM B 2279 Spezialtiefbauarbeiten - Aufschluss-, Brunnen- und Grundbauarbeiten - Werkvertragsnorm

- ONORM EN 1536 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Bohrpféhle

- ONORM EN 12699 Ausfiihrung spezieller geotechnischer Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verdréngungspféhle

- ONORM EN 1538 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Schiitzwénde

- ONORM EN 1537 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Verpressanker

- ONORM EN 12715 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Injektionen

- ONORM EN 12716 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Diisenstrahlverfahren
(Hochdruckinjektion, Hochdruckbodenvermértelung, Jetting)

- ONORM EN 14679 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Tiefreichende
Bodenstabilisierung

- ONORM EN 14731 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Baugrundverbesserung durch
Tiefenrtittelverfahren

- ONORM EN 12063 Ausfiihrung von besonderen geotechnischen Arbeiten (Spezialtiefbau) - Spundwandkonstruktionen

LB-Version: 22 Geéndert
Anderung: 2.B.

allgemein:

Bodenklassen = Aushubklassen It. ONORM

Bodenklasse 3 - 5 = Lockerboden (AKL)

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- das Beseitigen von Einzelhindernissen mit einen Einzelausmaf bis 0,1 m? (erganzt)

geanderte Positionen:
03.0021 Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

03.0202 Oberboden (AKL-O). Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich (m2 mit Schichtdicke, m3) zwischenlagern
03.0205 Als Baugrund nicht geeigneten Boden abtragen. Wasserhaltender oder flieRender Boden (Schopfboden AKL-S)
03.0210 Aushub Lockerboden (AKL) von Gruben

03.0212 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben fiir Erschwernisse ... bei brichigem Fels (AKBF) und bei
festem Fels (AKF)
03.0213 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben bei klebrigem Boden (AKL-K)

03.0214 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben, ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton

03.0214 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben, bei Holzeinlagen_i.0,1-10m?

03.0215 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben bei Leitungsquerungen

03.0310 Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschirzen (Fundament).
03.0311 Aushub Lockerboden (AKL) bei Unterfangungen

03.0312 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten ... bei brichigem Fels (AKBF) und bei festem Fels
(AKF)
03.0313 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten ... bei klebrigem Boden (AKL-K)

03.0314 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten ... ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrter
Beton

03.0214 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten, bei Holzeinlagen_ii.0,1-10m2
03.0215 Aufzahlung auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten bei Leitungsquerungen
03.8101-4 Instandsetzen Baugrube und Fundamente bei Lockerboden (AKL)

03.9111 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und (iberschissigen Oberboden (AKL-O). Transport (inkl. Angabe
Ortlichkeit), Verwerten und Transport mit Verwerten

neue Positionen:

03.0021 Auf der Baustelle nicht benétigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers
03.0119 Gras mahen und Schnittgut entsorgen

03.0201 Mutterboden (AKL-M). Mit/ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im
Baustellenbereich zwischenlagern, Position mit Abrechnung nach m® erganzt.

03.9110 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und (iberschissigen Mutterboden (AKL-M). Transport (inkl. Angabe
Ortlichkeit), Verwerten und Transport mit Verwerten

0300 Wihlbare Vorbemerkungen
LB-Version: 22 Geéndert
030011 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise Positionen einkalkuliert:

030011A Grundlegende Charakterisierung AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer die erforderlichen grundlegenden Charakterisierungen und die
Abfallinformation (z.B. Abbruch, Aushubmaterial, Abfall) im Sinne der Deponieverordnung einschlieflich der
Zuordnung zu einer Deponieklasse auf Grund chemischer Analysen zur Verfligung,

030011B Zuordnung Aushubmaterial AG

Der Auftraggeber (AG) stellt dem Auftragnehmer Prifberichte inklusive der chemischen Analyse fur das
Aushubmaterial einschlieBlich der Zuordnung zu den Einbauklassen zur Verfigung.

030021 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

030021A Mutterboden (AKL-M) Eigentum AG
Auf der Baustelle nicht bendtigter abgehobener Mutterboden (AKL-M) bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergutet
(eigene Positionen).

LB-Version: 22

030021B Oberboden (AKL-0) Eigentum AG
Auf der Baustelle nicht benétigter abgehobener Oberboden (AKL-O) bleibt im Eigentum des Auftraggebers.

Etwaige Zwischenlagerung oder Abtransport auf Anordnung des Auftraggebers werden gesondert vergutet
(eigene Positionen).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030021A
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Leistungsbeschreibung 31.10.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH
0301 Baureifmachen, Freimachen von Bewuchs

1. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

2. Ausmai- und Abrechnungsregein:
Der Umfang von Baumen, Baumstiimpfen und Wurzelstécken wird ca. 1 m tber dem Erdboden gemessen.

LB-Version: 22 Geéndert

030101 Saubern der Flache von ungefahrlichen Abféllen (z.B. Bauschutt, Kunststoffen, Holz- oder Metallteilen),
einschlieRlich Entsorgen.

030101A Flache sdubern+Abfille entsorgen pauschal PA
GroRe der Flache:

030101B Flache sdubern+Abfille entsorgen m?

030102 Freimachen von Bewuchs (z.B. Hecken, Straucher, Stauden) bis 30 cm Stammumfang einschlieRlich Entfernen

der Wurzelstécke und Entsorgen.

030102A Freimachen von Bewuchs b.30cm pauschal PA
GroRe der Flache:

030102B Freimachen von Bewuchs b.30cm m?

030103 Schutzmalinahmen fir Baumstdmme, einschlieRlich Entfernen und Entsorgen des Schutzes nach Aufforderung

durch den Auftraggeber.

030103A Schutz Baumstamm Stk

Baumstamm mit elastischem Material (z.B. alten Autoreifen) ummanteln und dariiber eine Bretterschalung bis
1,8 m Héhe anbringen. Die Schalung liegt weder an der Rinde noch an freiliegenden Wurzeln an.

030104 Schutzzaun bis 1,8 m Hohe, zum Sichern von Baumen und deren Wurzelstdcke oder von Pflanzenbesténden,
einschlieBlich Entfernen und Entsorgen des Schutzzaunes nach Aufforderung durch den Auftraggeber.

030104A Schutzzaun m.Sparschalung m

Bestehend aus Stehern, mindestens 8 x 8 cm, im Abstand von héchstens 2 m in den Boden geschlagen und
einer Sparschalung.

030104B Schutzzaun m.Drahtgeflecht m

Bestehend aus Stehern, mindestens 8 x 8 cm, im Abstand von hdchstens 2 m in den Boden geschlagen,
Uberspannt mit einem Drahtgeflecht mit einer Maschenweite bis 5 x 5 cm, einschliellich Abstitzungen in den
Ecken.

Kommentar:

Der Zaun soll den gesamten Wurzelbereich umschlie3en. Als Wurzelbereich gilt die Bodenfldche unter der Krone von
Béumen (Kronentraufe) zuziiglich 1,5 m, bei Sdulenform zuzliiglich 5 m nach allen Seiten.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

030104C Az Schutzzaun+Plane m
Aufzahlung (Az) auf Schutzzaune fiir eine wasserbestandige und winddichte Plane.

030111 Baume fallen (in einem Arbeitsgang umschneiden), Baumstiimpfe und Wurzelstdcke bis mindestens 0,5 m unter
dem Gelandeniveau entfernen, einschlief3lich Entsorgen. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.

030111A Fallen+Wurzelstock entfernen i.30-100cm Stk
030111B Fallen+Wurzelstock entfernen 1i.100-150cm Stk
030111C Fallen+Wurzelstock entfernen i.150-200cm Stk
030111X Fallen+Wurzelstock entfernen i.200cm: Stk

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Leistungsbeschreibung Hochbau Seite 7/44

Leistungsbeschreibung 31.10.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH
030112 Baume fallen (in einem Arbeitsgang umschneiden) und entsorgen. Baumstiimpfe und Wurzelstdcke bleiben. Im

Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.

030112A Fallen Umfang i.30-100cm Stk
030112B Féllen Umfang i.100-150cm Stk
030112C Fallen Umfang 0i.150-200cm Stk
030112X Fallen Umfang i.200cm: Stk
030113 Baumstimpfe und Wurzelstdcke entfernen und entsorgen. Wurzelstdcke und Baumstiimpfe werden bis

mindestens 0,5 m unter dem Gelandeniveau entfernt. Im Positionsstichwort ist der Umfang angegeben.

030113A Baumstumpf entfernen ii.30-100cm Stk
030113B Baumstumpf entfernen ii.100-150cm Stk
030113C Baumstumpf entfernen ii.150-200cm Stk
030113X Baumstumpf entfernen i.200cm: Stk
030119 Gras mahen und Schnittgut entsorgen.

030119A Gras mahen m?

LB-Version: 22
0302 Aushub Baugrube (Grube)

1. Einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Gruben im Freien beschrieben.

1.1 Folgende Leistungen sind (ergéanzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

2. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Gelandeoberflache (z.B. nach Abheben
des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) bis zur Sohle des Aushubes
gemessen.

Arbeitsrdume (Abbdschen/Béschungswinkel) werden spétestens vor Beginn der Arbeiten unter Einhaltung der
Bauarbeiterschutzverordnung mit dem Auftraggeber einvernehmlich festgelegt.

Kommentar:
Aushub:

Aushub Grube, Aushub Fundamente (z.B. auch Kécherfundamente fiir Fertigteil-Fundamente mit Breiten (iber 3 m) und
Aushub Grében fir Leitungen und Schéchte sind in unterschiedlichen Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Frei zu formulieren (z.B.):

- Blitzschutz (oder mit Positionen der StLB-HT auszuschreiben)
- Erschwernisse bei gefrorenem Boden

LB-Version: 22 Geéndert
030201 Mutterboden (AKL-M).
030201A Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe m3

Ohne Grasnarbe, abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird das angegebene RaummaR (m?3).
Schichtdicke: cm

LB-Version: 22

030201B Mutterboden (AKL-M) ohne Grasnarbe b.30cm m?

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

Ohne Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich
zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache.
LB-Version: 22

030201C Mutterboden (AKL-M) mit Grasnarbe b.30cm m?
Mit Grasnarbe bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache.

LB-Version: 22
030202 Oberboden (AKL-O).

030202A Oberboden (AKL-O) m3
Abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird das abgetragene Raummalf (m3).

Schichtdicke: cm
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030121A
030202B Oberboden (AKL-O) b.30cm m?

Bis zu 30 cm Schichtdicke abtragen oder abschieben und im Baustellenbereich zwischenlagern.

Abgerechnet wird die abgetragene Flache (m?).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030121B

030205 Als Baugrund ungeeigneten Boden abtragen.

030205A Schopfboden (AKL-S) abtragen m?
Wasserhaltender oder flieRender Boden (Schépfboden AKL-S).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030122A

030210 Aushub Lockerboden (AKL) von Gruben.

Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

030210A Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-1,25m m?
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030201A

030210B Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-3m m?
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030201B

030210C Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0-5m m3
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030201C

030210X Aushub Lockerboden (AKL) Grube 0- m3
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030201X

030212 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben flr Erschwernisse beim Abtragen oder Durchértern

von Einzelhindernissen (Freilegen, Lésen und Laden) mit einem Einzelausmal tber 0,1 bis 10 m3, ohne
Sprengmaoglichkeit, einschliel3lich Zerkleinern auf das zum Férdern erforderliche MalR.

030212A Az Aushub Grube briichiger Fels (AKBF) 1i.0,1-10m3 m3
Bei briichigem Fels (AKBF).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030215E

030212B Az Aushub Grube fester Fels (AKF) ii.0,1-10m3 m?
Bei festem Fels (AKF).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030215F

030213 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben flr Erschwernisse.

030213A Az Aushub Grube klebriger Boden (AKL-K) m3
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Leistungsbeschreibung 31.10.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH
Bei klebrigem Boden (AKL-K).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030202A
030213B Az Aushub Grube unter Wasser m3

Bei Boden unterhalb des natirlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten
Grundwasserspiegels.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030202B

030214 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben fir Erschwernisse beim Abtragen oder Durchértern
von Einzelhindernissen (Freilegen, Lésen und Laden) mit einem Einzelausmalf Gber 0,1 bis 10 m3, ohne
Sprengmadglichkeit, einschliel3lich Zerkleinern auf das zum Férdern erforderliche MalRR.

030214A Az Aushub Grube Steinmwk.i.0,1-10m3 m3
Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030215A

030214B Az Aushub Grube Ziegelmwk.ii.0,1-10m3 m?
Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030215B

030214C Az Aushub Grube Beton ii.0,1-10m3 m?3
Ohne Unterschied ob bewehrter oder unbewehrter Beton.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030215C

030214D Az Aushub Grube Holzeinlagen ii.0,1-10m3 m?

Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang tber 30 cm oder Holzeinbauten
(z.B. Pfahlkopfe)).

Abgerechnet wird das RaummaR des Holzes (m3).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030202C

030215 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Gruben flr Erschwernisse bei Leitungsquerungen im
Grubenprofil, ohne Unterschied der Hohenlage, einschlieRlich Sichern und Schitzen.

030215A Az Aushub Grube Leitungsquerung b.0,5m m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Hohenlage der Leitung Uber Baugrubensohle:

Leitungsart:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030217A
030215B Az Aushub Grube Leitungsquerung i.0,5-1m m

Bei Leitungen oder Leitungstrassen tber 0,5 bis 1 m breit.

Hohenlage der Leitung Uber Baugrubensohle:

Leitungsart:

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030217B
030221 Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.

030221A Feinplanum Baugrube m?
Von Baugrubensohlen und sonstigen Flachen.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
030230 Aushub schuttgefillter RGume im Altbestand.

Kommentar:

Diese Position gilt nicht fiir sonstigen Schutt im Aushubmaterial und ist ausschlief3lich unter der Voraussetzung
auszuschreiben, dass sogenannte schuttgefiillte Rdume nach einem Gebdudeabbruch durch das Einschlagen von
Kellerdecken entstanden sind.

030230A Aushub schuttgefiillter Rdume m3
LB-Version: 22 Geringfiligig Geéndert Vorherige Position: 030203A
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Leistungsbeschreibung 31.10.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH
0303 Aushub Fundamente

1. Aushub von Fundamenten (Streifen-, Einzelfundamente und etwaige Frostschiirzen):

Beim Fundamentaushub (Aushub Fundament) wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen
Sauberkeitsschicht oder vor dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhaltnissen
so durchgefiihrt, dass die geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

2. Einkalkulierte Leistungen:
Im Folgenden sind Fundamente im Freien beschrieben.

2.1 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemak ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen) bis 30 cm Umfang
- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)
- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht plangemafien Aushubs erforderlich sind

3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Der Aushub wird in lotrechten (vertikalen) Abschnitten ab vorhandener Geldndeoberflache (z.B. nach Abheben
des Oberbodens oder nach dem Abbrechen einer gebundenen Tragschicht) oder ab der Grubensohle bis zur
Sohle des Aushubes gemessen.

Kommentar:
Das Hinterftillen von Fundamenten ist frei zu formulieren.
Aushub:

Aushub Fundamente (z.B. auch Kécherfundamente fiir Fertigteil-Fundamente mit Breiten (iber 3 m), Aushub Grube und
Aushub Grében fiir Leitungen und Schéchte sind in unterschiedlichen Leistungsgruppen/Unterleistungsgruppen beschrieben.

Blitzschutz:

Blitzschutz ist bei Bedarf frei zu formulieren oder mit Positionen der StLB-HT auszuschreiben.

LB-Version: 22 Geéndert

030310 Aushub Lockerboden (AKL) bei Streifen-, Einzelfundamenten und etwaiger Frostschirzen (Fundament).
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

030310A Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m m?
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030301A

030310B Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-3m m?
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030301B

030311 Aushub Lockerboden (AKL) bei Unterfangungen, abschnittsweise, unterhalb von bestehenden Fundamenten.
Abgerechnet wird das Raummalf des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen ab Unterkante des
bestehenden Fundamentes.
Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

Kommentar:
Unterfangungen bei Gruben oder gebdschte Arbeitsrdume sind in eigenen Positionen beschrieben (siehe Instandsetzung).

030311A Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangungen 0-1,25m m3
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030302A

030311B Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangungen 0-3m m3
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030302B

030312 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fir
Erschwernisse beim Abtragen oder Durchértern von Einzelhindernissen (Freilegen, Losen und Laden) mit einem
Einzelausmalf Uber 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmdglichkeit, einschlieRlich Zerkleinern auf das zum Fordern
erforderliche MaR.

030312A Az Aushub Fund.briichiger Fels (AKBF) i.0,1-10m3 m3
Bei briichigem Fels (AKBF).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030305E

030312B Az Aushub Fund.fester Fels (AKF) ii.0,1-10m3 m3

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Leistungsbeschreibung Hochbau Seite 11/44

Leistungsbeschreibung 31.10.2025

LGPosNr. Positionsstichwort EH
Bei festem Fels (AKF).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030305F

030313 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fir
Erschwernisse.

030313A Az Aushub Fund.klebriger Boden (AKL-K) m?
Bei klebrigem Boden (AKL-K).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030306A

030313B Az Aushub Fund.f.unter Wasser m?

Bei Boden unterhalb des natirlichen oder unterhalb eines durch Wasserhaltung abgesenkten
Grundwasserspiegels.

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030306B

030314 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fiir
Erschwernisse beim Abtragen oder Durchértern von Einzelhindernissen (Freilegen, Losen und Laden) mit einem
Einzelausmalf Uber 0,1 bis 10 m3, ohne Sprengmdglichkeit, einschlieRlich Zerkleinern auf das zum Fordern
erforderliche MaR.

030314A Az Aushub Fund.Steinmwk.ii.0,1-10m3 m?
Aus Natur- und Mischmauerwerk (Steinmwk.).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030305A

030314B Az Aushub Fund.Ziegelmwk.ii.0,1-10m3 m?
Aus Ziegelmauerwerk (Ziegelmwk.).
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030305B

030314C Az Aushub Fund.Beton i.0,1-10m3 m3
Ohne Unterschied ob bewehrt oder unbewehrter Beton.
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030305C

030314D Az Aushub Fund.f.Holzeinlagen ii.0,1-10m3 m?
Beim Abtragen von Holzeinlagen (z.B. Holzstammeinlagen mit einem Umfang tber 30 cm oder Holzeinbauten
(z.B. Pfahlkopfe)).
Abgerechnet wird das Raummaf des Holzes (m3).

LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030306C

030315 Aufzahlung (Az) auf Aushub Lockerboden (AKL) bei Fundamenten und Unterfangungen (Fund.) fir
Erschwernisse bei Leitungsquerungen (Leitungsquer.), ohne Unterschied der Hohenlage und der Lange,
einschlieBlich Sichern und Schiitzen.

030315A Az Aushub Fund.Leitungsquerung b.0,5m Stk

Bei Leitungen oder Leitungstrassen bis 0,5 m breit.
Hohenlage der Leitung Uber Baugrubensohle:

Leitungsart:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030307A
030315B Az Aushub Fund.Leitungsquerung ii.0,5-1m Stk

Bei Leitungen oder Leitungstrassen uber 0,5 bis 1 m breit.
Hohenlage der Leitung Uber Baugrubensohle:

Leitungsart:
LB-Version: 22 Geéndert Vorherige Position: 030307B
030321 Feinplanum (+/- 3 cm) nach fertigem Grobplanum ohne Materialbeigabe herstellen.
030321A Feinplanum Fundamente m?

Bei Fundamenten.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
0304 Bodenaustausch

Bei Abweichungen der Lage und Dicke der ungeeigneten Bodenschichten von den Planmalen wird das
Einvernehmen mit dem Auftraggeber hergestellt und vor Leistungserbringung werden etwaige Anderungen
festgelegt.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
030401 Bodenaustausch mit verdichtungsfahigem Material. In bereits ausgehobene flachige Bereiche wird
verdichtungsfahiges korngestuftes Material (Rund- oder Kantkdrnungen) in Lagen von hochstens 50 cm Dicke
eingebracht, in der Langsneigung planiert und verdichtet. Im Positionsstichwort ist der Wert der zu erreichenden
Bodenpressung angegeben.
030401A Bodenaustausch 250kN/m2 m3
030401B Bodenaustausch 300kN/m2 m3
030401X Bodenaustausch m?
0305 Sichern mit Spritzbeton
Einkalkulierte Leistungen:
Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:
- eine etwa erforderliche Sduberung des Untergrundes mit Pressluft (nicht mit Wasser)
LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
030501 Spritzbeton C16/20 als Sicherung (z.B. Absicherung von Lockergestein oder briichigem Fels) beim Aushub von
Baugruben ohne Unterschied, ob ein- oder mehrlagig eingebaut, einschlielich aller Erschwernisse fiir
abschnittsweise Ausfiihrung (Bewehrung in eigenen Position). Abgerechnet wird das Flachenmal. Im
Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.
030501A Spritzbeton ii.5-7cm m?
Ohne statische Anforderung.
030501B Spritzbeton 0i.7-9cm m?
030501C Spritzbeton i.9-11cm m?
030501D Spritzbeton 0i.11-13cm m?
030501E Spritzbeton i.13-15cm m?
030501X Spritzbeton ii.15cm: m?
030502 Baustahlgitter, dem statischen Erfordernis entsprechend, einschlie3lich etwaiger Befestigungen (z.B. Haken), im
Spritzbeton einbauen. Abgerechnet wird das Flachenmal der abgedeckten Flache, ohne Zuschlag fir
Verschnitt und Uberdeckungen im StoRRbereich.
030502A Bewehrung Spritzbeton M 550 m?
Mit Bewehrungsmatten der Gruppe M 550.
030503 Entspannungsrohre fiir Sicherungen mit Spritzbeton.
030503A Spritzbeton Entspannungsrohr Stk
Betrifft Position(en):
Durchmesser:
Material:
Einbauart:
0306 SicherungsmaBnahmen

1. Einkalkulierte Leistungen:
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
Folgende Leistungen sind (ergdnzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- der Einbau, das Vorhalten und der Abbau der Erdsicherungen sowie erforderliche Aussteifungen und
Verankerungen

2. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geandert
030601 Sichern von Gruben. Abgerechnet wird das Flachenmal der gestlitzten Seitenflachen von Gruben.
030601A Sichern Grube Pfosten m?

Durch Pdélzen mit nicht geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

030601B Sichern Grube Pfosten geschlossen m?
Durch Pdélzen mit geschlossener, waagrechter Pfostenlage.

030601C Sichern Grube Pfosten Getriebepodlzung m?
Durch Getriebepdlzung mit stehender Pfostenlage.

030602 Ausfiihrungsbedingt im Baugrund verbleibendes (verlorenes) Pélzungsmaterial. Abgerechnet wird die
Ansichtsflache der Pélzung.

030602A Verbleibendes P6lzungsmaterial Grube m?

030603 Schutz von Baugruben (Gruben)-Béschungen mit einer armierten Baufolie. Die Folie wird mindestens 1 m (iber
die Boschungskrone gezogen und durchgehend verankert, mit Uberlappungen von mindestens 25 cm. Der
Bdschungsfuld ist genagelt. Abgerechnet wird das Flachenmalf} der abgedeckten Flache ohne Uberlappungen.

030603A Schutz der Gruben-Béschung m.Folie m?

030611 Sicherung der Erdwande (P&lzen) mit Holzverbau, bei abschnittsweisem Aushub fiir die Unterfangung von
Fundamenten. Abgerechnet wird das Flachenmal der gepolzten Flache. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des
lotrechten Abschnittes angegeben.

030611A Abschnittsw.Unterfangung pélzen 0-3m m?
030611X Abschnittsw.Unterfangung pdlzen 0- m?
030A + Sonstige SicherungsmalRnahmen (ABD)

030A05 + Sichern von Gruben gegen Absturz in die Baugrube.

030A05A

+

Absturzsicherung der Grube m.Staffelh6lzern u.Brettern ABD m

Absturzsicherung mit Staffelhélzern und Brettern rund um die Baugrube, sowie Fuf3-, Brust und Mittelwehr,
gegen das Absturzen in die Baugrube.

Mindesthohe 1 m.

+

030A05B Absturzsicherung der Grube ABD m

Absturzsicherung rund um die Baugrube.
Hoéhe: m

030A05G

+

Absturzsicherung der Grube vorhalten ABD VE
Absturzsicherung rund um die Baugrube vorhalten.
Abgerechnet wird nach VE. (1 VE = Meter x Monat)

0311 Schlitzwénde

1. Ansatzebene:

Als Ansatzebene, ab welchem die Baggerung durchgefihrt wird, gilt die Oberkante der Leitwande.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstandlichen MalRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag
zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- zeitlicher Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit

- MaBnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)

3.2 Protokoll:

Fir jede Schlitzwand legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Vorganges
- Lange von durchérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)
- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerbaggerung:

Als Leerbaggerung gilt die Strecke von der Ansatzebene bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in welchen die
Schlitzwand eingebunden wird. Allenfalls erforderliche Leerbaggerungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Verfiillen und Befahrbarmachen von Leerschlitzungen nach Fertigstellung der Schlitzwand ist in die
Einheitspreise einkalkuliert.

3.4 Uberbeton:

Bei Ortbeton wird so hoch betoniert, dass nach Entfernen der obersten verunreinigten und nicht gentigend
verfestigten Betonschicht in der projektgemaRen Hohenlage der volle Betonquerschnitt in der erforderlichen
Gute (projektgemalie Auflager) vorhanden ist.

Die Kosten fiir das Entfernen von Betonschichten, bevor die volle Harte erreicht ist, und fiir das Freilegen der
Bewehrung zum Einbinden derselben in nachfolgende Bauteile sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Fiihren eines Protokolls mit laufenden geologischen Uberpriifungen

- ein technischer Bericht

- das Anschdtten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- aulderhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flachen werden im projektgeman erforderlichen Ausmaf}
abgestemmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht plangeméafien Aushubs erforderlich sind

- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen (z.B. Suspension)

4. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

Kommentar:
Frei zu formulieren (z.B.):

- Erschwernisse beim Durchértern von Hindernissen bei Schlitzwénden (z.B. Mauerwerk, Holz, Beton)

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

031101 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fir Schlitzwénde (z.B. Arbeitspodeste oder
Arbeitsbihnen, Einhausungen und Schutzgertiste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer Gbergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach
Auftragserteilung.

031101A Bes.Baustelleneinr.Schlitzwand herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

031101B Bes.Baustelleneinr.Schlitzwand raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieRlich Entsorgen
des Uberschissigen Aushub (Schiittungs)-Materials.

031102 Arbeitsplanum fiir Schlitzwande.

031102A Arbeitsplanum Schlitzwand PA
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Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

031103 Gerate und Maschinen fiir Schlitzwande vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie
beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschlielich Umstellen im Bereich der Baustelle oder
eines Baustellenabschnittes.

031103A Gerat u.Maschinen Schlitzwand PA
Einschrankung der Gerateauswahl:

031104 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fiir Schlitzwande, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

031104A Stillliegezeit Gerat Schlitzwand d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer lber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit dariiber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

031104B Stillliegezeit Gerat+Bed.Schlitzwand h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis
Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je
Tag in der letzten Lohnwoche, héchstens aber 10 Arbeitsstunden.

031111 Vorschachtungen und Suchschlitze bei Schlitzwéanden, einschlieBlich Entsorgen der Baurestmassen.

031111A Vorschachtungen Schlitzwand PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Vorschachtungen:

031111B Suchschlitze Schlitzwand PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Suchschlitze:

031121 Fir die Errichtung von Schlitzwanden erforderliche Leitwande einschlieBlich Schalung, Beton, Bewehrung und
etwaiger Aussteifungen, entsprechend den Bodenverhaltnissen, ohne Unterschied der Abmessung,
einschliellich Aushub und Entsorgen des Aushubmaterials. Abgerechnet wird das Langenmal} der Schlitzwand,
gemessen in der Achse.

031121A Leitwand f.Schlitzwand m

031122 Leitwande einschlieBlich Schalung, Beton, Bewehrung und etwaiger Aussteifungen, ohne Unterschied der
Dimension, abbrechen und entsorgen (etwaige Hinterflllungen entsorgen in eigener Position). Abgerechnet wird
das Langenmal der Schlitzwand, gemessen in der Achse.

031122A Leitwand f.Schlitzwand abbrechen+entsorgen m

031131 Aushub firr Schlitzwande, einschlielich Beistellung oder Erganzung der thixotropen Stiitzflissigkeit
(Suspension) und Reinigen der Anschlisse vor dem Betonieren. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des
lotrechten Abschnittes angegeben.

031131A Schlitzwand 0-10m m?
Dicke:

031131B Schlitzwand 0-20m m?
Dicke:

031131C Schlitzwand 0-30m m?
Dicke:

031135 Beton fur Schlitzwande einbringen. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften des

Betons angegeben.

031135E Beton Schlitzwand C25/30 B10 m?3
031135F Beton Schlitzwand C25/30 B12 m?
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031137 Nachbehandeln von Schlitzwandflachen, ohne Unterschied der Hohe, nach erfolgtem Aushub, Sduberungsart

nach Wahl des Auftragnehmers, einschlieBlich etwaiger Gerliste sowie Entsorgen des anfallenden Materials.
Abgerechnet wird die behandelte Flache.

031137A Schlitzwandflache reinigen m?

031137B Schlitzwandflache abgleichen m?
Abtragen von Betoniberstanden aufgrund geanderter Baugrundverhaltnisse (z.B. durch Abschrammen oder
Frasen).

031138 Bewehrung von Schlitzwanden.

031138A Bewehrung Schlitzwand Stabstahl kg
Betrifft Position(en):
Bewehrung:

031141 Aufzahlung (Az) auf Beton fiir Schlitzwande (Schlitzw.) fir besondere Eigenschaften. Im Positionsstichwort sind

die Festigkeitsklasse und Eigenschaften des Betons angegeben.

031141K Az Schlitzw.C25/30 maRig sulfatbestindig m?®
031141L Az Schlitzw.C25/30 erhoht sulfatbesténdig m?
0312 Stahl-Spundwiénde

1. Stahlspundbohlen

Stahlspundbohlen sind rammbare Walzwerk-Fertigerzeugnisse, die durch Schlésser zu zusammenhangenden
Wanden verbunden werden kénnen. Die Schldsser kdnnen angewalzt oder flr sich hergestellt sein. Eine
Spundbohle - beispielsweise Eck-, Abzweig-, Keilbohle oder dergleichen - kann auch durch Schweiflen oder
andere geeignete Verbindungen aus mehreren Teilen zusammengesetzt sein.

2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Statik:

Die statische Berechnung wird entsprechend den ausschreibungsgemaf vorgegebenen Lastangaben sowie den
Boden- und Grundwasserverhéltnissen vom Auftragnehmer geprift. Dementsprechend erfolgt die Wahl des
Stahl-Spundwandprofils und der Aussteifungskranze.

Die Aussteifungskranze werden so montiert, dass sowohl bei gréf3tem Lastfall als auch bei gefluteter Baugrube
die Standfestigkeit der Baugrubenumschliefung gewahrleistet ist.

3.2 Verbleibende Stahl-Spundbohlen:

Fir Stahl-Spundbohlen, die aus Griinden, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, nicht gezogen werden
kénnen, erfolgt keine gesonderte Vergitung. Diese werden mindestens 50 cm unter Geldndeoberkante
geschnitten, ohne Unterschied ob im Trockenen oder unter Wasser.

Im Boden verbleibende Spundbohlen werden lage- und h6henmaRig aufgenommen und in den Bestandsplanen
festgehalten.

Beabsichtigt der Auftragnehmer, in Ausnahmefallen, Stahl-Spundbohlen zum Ziehen teilweise freizubaggern, so
wird hiefiir die Zustimmung des Auftraggebers eingeholt.

3.3 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstandlichen MalRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag
zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- Art des Ramm-Verfahrens

- verwendete Stoffe

- Lageplan mit Nummerierung und kotierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Lange der
Rammung

- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit

- die MaRnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)
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- die angewendeten Priifverfahren
3.4 Ramm-Protokoll:

Fir jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Ramm-Vorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter je Stunde)

- Lange von durchérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)

- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

- laufende geologische Uberpriifungen

3.5 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Fuhren eines Ramm-Protokolls (Schlagdiagramm: bis zu einem Ausmaf} von héchstens 20 Prozent der
gerammten Bohlen kann der Auftraggeber eine genauere Erfassung des Rammvorganges fordern, einkalkuliert
sind etwaige hierbei auftretende Kosten (z.B. durch kurzfristige Verzégerungen und alle erforderlichen
Aufnahmen fiir die Abrechnung wie Nummerierung und Langenaufnahmen der Bohlen)

- ein technischer Bericht

- Auswechslungen von beschadigten oder schlecht gerammten Stahl-Spundbohlen

- das Schweifden von Stahl-Spundbohlen, um die erforderliche Lange zu erreichen, nach Zustimmung des
Auftraggebers

- das Entsorgen von Baurestmassen

4. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamittiefe) beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

031201 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fur Stahl (St)-Spundwéande (z.B. Arbeitspodeste oder
Arbeitsbiihnen, Einhausungen und Schutzgeriiste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer tbergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach
Auftragserteilung.

031201A Bes.Baustelleneinr.St-Spundwand herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

031201B Bes.Baustelleneinr.St-Spundwand raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieRlich Entsorgen
des Uberschissigen Aushub (Schittungs)-Materials.

031202 Arbeitsplanum fir Stahl (St)-Spundwéande.

031202A Arbeitsplanum St-Spundwand PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

031203 Gerate und Maschinen fir Stahl (St)-Spundwande vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen
sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschlieBlich Umstellen im Bereich der Baustelle
oder eines Baustellenabschnittes.

031203A Gerat u.Maschinen St-Spundwand PA
Einschrankung der Gerateauswahl:

031204 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fiir Stahl (St)-Spundwéande, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

031204A Stillliegezeit Gerat St-Spundwand d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer Gber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit dariiber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

031204B Stillliegezeit Gerat+Bed.St-Spundwand h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis
Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je
Tag in der letzten Lohnwoche, héchstens aber 10 Arbeitsstunden.

031211 Stahl-Spundbohlen zur Sicherung von Baugruben oder Graben, nach statischem Erfordernis, ohne Unterschied
der Profilart, einschlieBlich aller Aussteifungen und etwa erforderlicher Abstiitzungen nach Innen (waagrechte
Sicherung). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.
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Kommentar:

Eine Riickverankerung (z.B. mit Erdanker) ist in eigenen Positionen beschrieben.

031211A Stahl-Spundbohlen rammen 0-3m m?
031211B Stahl-Spundbohlen rammen 0-6m m?
031211C Stahl-Spundbohlen rammen 0-9m m?
031211X Stahl-Spundbohlen rammen 0- m?
031212 Gerammte Stahl-Spundbohlen ziehen, einschlieBlich Entfernen aller Aussteifungen, Sicherungen oder
Verankerungen. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.
031212A Stahl-Spundbohlen ziehen 0-3m m?
031212B Stahl-Spundbohlen ziehen 0-6m m?
031212C Stahl-Spundbohlen ziehen 0-9m m?
031212X Stahl-Spundbohlen ziehen 0- m?
031213 Stahl-Spundbohlen auf Anordnung des Auftraggebers belassen. Abgerechnet wird die tatsachlich verbleibende
Stahl-Spundwandflache. Bei einer Restlange der Bohle bis zu 3 m wird diese als Verschnitt verglitet.
031213A Stahl-Spundbohlen belassen m?
031213B Stahl-Spundbohlen Verschnitt m?
031214 Stahl-Spundbohlen auf Anordnung des Auftraggebers schneiden. Abgerechnet wird die Schnittlange, gemessen
in der projizierten Ebene (nicht nach der abgewickelten Schnittlange des Bohlenprofiles).
031214A Stahl-Spundbohle schneiden m
031214B Eck-Stahl-Spundbohle schneiden m
031241 Aufzahlung (Az) auf Stahl-Spundbohlen fir ein T-Stlick als Eckausbildung (Abzweigbohlen). Die Sonderstlicke
weisen eine geschlossene Eckausbildung auf. Abgerechnet wird die Rammtiefe.
031241A Az Eck-Stahl-Spundbohlen rammen m
031241B Az Eck-Stahl-Spundbohlen ziehen m
031241C Az Eck-Stahl-Spundbohlen belassen m
0331 Fertigteil-Rammpfahle

1. Ansatzebene:
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung durchgeflhrt wird.
2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstéandlichen MaRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag
zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- Art des Ramm-Verfahrens

- verwendete Stoffe

- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Lange der
Rammung

- zeitlicher Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit
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- MaBnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)
- die angewendeten Prifverfahren

3.2 Ramm-Protokoll:

Fir jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Rammvorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter je Stunde)

- Lange von durchérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)

- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerstrecken:

Das Befahrbarmachen und Verfillen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfahle ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3.4 Uberbeton:

Das Abtragen, der Transport, die Behandlung und die Entsorgung des Uberbetons an Pfahlképfen,
einschlieBlich etwaiger Geriste, bis auf die planmaRige Pfahloberkante, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Uberwachung
Der Auftragnehmer iberwacht wahrend der Rammarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.6 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Fiihren eines Rammprotokolls mit laufenden geologischen Uberpriifungen

- ein technischer Bericht

- das Anschdtten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr- oder Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und
Behandlung

- aulerhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flachen werden im projektgeman erforderlichen Ausmafd
abgestemmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat

- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

4. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

033101 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fur Fertigteil- (Ft.) Rammpfahle (z.B. Arbeitspodeste
oder Arbeitsbiihnen, Einhausungen und Schutzgeriiste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer tbergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach
Auftragserteilung.

033101A Bes.Baustelleneinr.Ft.-Rammpfahl herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

033101B Bes.Baustelleneinr.Ft.-Rammpfahl raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieBlich Entsorgen
des Uberschussigen Aushub (Schittungs)-Materials.

033102 Arbeitsplanum flr Fertigteil- (Ft.) Rammpfahle.

033102A Arbeitsplanum Ft.-Rammpfahl PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

033103 Gerate und Maschinen fir Fertigteil- (Ft.) Rammpfahle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen
sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschlieBlich Umstellen im Bereich der Baustelle
oder eines Baustellenabschnittes.

033103A Gerat u.Maschinen Ft.-Rammpfahl PA
Einschrankung der Gerateauswahl:

033104 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fiur Fertigteil- (Ft.) Rammpfahle, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.

033104A Stillliegezeit Gerat Ft.-Rammpfahl d
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Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer Gber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit daruiber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

033104B Stillliegezeit Gerat+Bed.Ft.-Rammpfahl h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis
Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je
Tag in der letzten Lohnwoche, héchstens aber 10 Arbeitsstunden.

033110 Vorschachtungen und Suchschlitze bei Ft.-Rammpféhlen, einschliellich Entsorgen der Baurestmassen.

033110A Vorschachtungen Ft.-Rammpfahl PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Vorschachtungen:

033110B Suchschlitze Ft.-Rammpfahl PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Suchschlitze:

033111 Fertigteil- (Ft.) Rammpfahl aus Stahlbeton mit einer Betonfestigkeit von C25/30, einschlieRlich Bewehrung und
etwa erforderlicher Kupplungen und Pfahlspitzen.

033111A Ft.-Rammpfahl lotrecht ansetzen+rammen Stk
Ansetzen und rammen.
Lange:
Pfahllast:
Durchmesser:

033112 Aufzahlung (Az) auf Fertigteil- (Ft.) Rammpfahle, ohne Unterschied der Abmessungen.

033112A Az Ft.-Rammpfahl schrag rammen Stk
Fir Erschwernisse bei planmafig schragem Rammen.

033113 Fertigteil- (Ft.) Rammpfahl aus Stahlbeton.

033113B Ft.-Rammpfahl Kopf abschrammen Stk

Kopf abschrammen und Bewehrung zum Einbinden in Bauteile freilegen, ohne Unterschied der
Festigkeitsklasse des Betons, einschlieRlich Entsorgen der Baurestmassen.

Durchmesser:

033114 Nachbehandeln von sichtbaren Fertigteil- (Ft) Betonpfahl-Oberflachen nach erfolgtem Aushub, einschlieRlich
etwaiger GerUste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Flache.

033114A Ft.-Rammpfahl Flache reinigen m?
Sauberungsart, nach Wahl des Auftragnehmers.

033141 Aufzahlung (Az) auf Fertigteil- (Ft) Rammpfahle fir besondere Eigenschaften. Im Positionsstichwort sind die
Festigkeitsklasse und Eigenschaften angegeben.

033141G Az Ft.-Rammpfahl C25/30 XC3 m3

033141K Az Ft.-Rammpfahl C25/30 maRig sulfatb. m?

033141L Az Ft.-Rammpfahl C25/30 erhoht sulfatb. m3

033142 Aufzahlung (Az) auf Ft-Rammpfahle firr die Erschwernisse beim Durchoértern von Hindernissen, einschliellich

Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die Summe der Langen mit Hindernissen geman
Ramme-Protokoll.

033142A Az Ft.-Rammpfahl Durchortern Mauerwerk m
033142B Az Ft.-Rammpfahl Durchortern Holz m
033142C Az Ft.-Rammpfahl Durchoértern Beton m
033142X Az Ft.-Rammpfahl Durchortern m

Art der Hindernisse:
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0332 Ortbeton-Rammpfahle und Bohrpfihle

1. Ansatzebene:
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung oder Bohrung durchgefiihrt wird.
2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstandlichen MalRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag
zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- Art des Ramm- oder Bohr-Verfahrens

- verwendete Stoffe

- Lageplan mit Nummerierung und kotierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Lange der
Rammung oder Bohrung

- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit

- die MaRnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)
- die angewendeten Prifverfahren

3.2 Ramm-/Bohrprotokoll:

Fir jede Rammung oder Bohrung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Ramm- oder Bohr-Vorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)

- Lange von durchérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)

- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.3 Leerrammung/Leerbohrung/Leerstrecken:

Als Leerrammung oder Leerbohrung gilt die Strecke von der Ansatzebene bis zur Unterkante jenes Bauteiles, in
welchen der Pfahlkopf eingebunden wird. Allenfalls erforderliche Leerrammungen oder Leerbohrungen sind in
die Einheitspreise einkalkuliert.

Das Befahrbarmachen und Verfillen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfahle ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3.4 Uberbeton:

Das Abtragen, der Transport, die Behandlung und die Entsorgung des Uberbetons an Pfahlképfen,
einschliellich etwaiger Gertste, bis auf die planmaRige Pfahloberkante, ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

3.5 Uberwachung
Der Auftragnehmer Gberwacht wahrend der Ramm- oder Bohrarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.6 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Fiihren eines Ramm- oder Bohrprotokolls mit laufenden geologischen Uberpriifungen

- ein technischer Bericht

- das Anschitten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr- oder Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und
Behandlung

- auBerhalb der Toleranzgrenzen liegende, freigelegte Flachen werden im projektgemaf erforderlichen Ausmaf
abgestemmt, soweit dies der Auftragnehmer zu vertreten hat

- Abnahmepriifungen gema ONORM

- das Entsorgen von Aushubmaterial oder Baurestmassen

4. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

LB-Version: 22 Geringfligig Geéndert
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
033200 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und

sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

033200A Erschiitterungsmessungen (zu 03.32)

Angaben zu Erschitterungsmessungen:
MaRnahmen:

033200B Besondere SchallschutzmafRnahmen (zu 03.32)
Besondere SchallschutzmaRnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

033201 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fur Ortbeton-Ramm/Bohrpfahle (z.B. Arbeitspodeste
oder Arbeitsbiihnen, Einhausungen und Schutzgeriiste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des
Auftragnehmers. Der Auftragnehmer tbergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach
Auftragserteilung.

033201A Bes.Baustelleneinr.Ortbeton-Pf.herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

033201B Bes.Baustelleneinr.Ortbeton-Pf.raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieRlich Entsorgen
des Uberschissigen Aushub (Schiittungs)-Materials.

033202 Arbeitsplanum fir Ortbeton-Ramm/Bohrpfahle.

033202A Arbeitsplanum Ortbeton-Pf. PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

033203 Gerate und Maschinen fiir Ortbeton-Ramm/Bohrpfahle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen
sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschlieBlich Umstellen im Bereich der Baustelle
oder eines Baustellenabschnittes.

033203A Gerat u.Maschinen Ortbeton-Pf. PA
Einschrankung der Gerateauswahl:

033204 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fur Ortbeton-Ramm/Bohrpfahle, die der Auftraggeber zu vertreten
hat.

033204A Stillliegezeit Gerat Ortbeton-Pf. d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer Gber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit daruber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

033204B Stillliegezeit Gerat+Bed.Ortbeton-Pf. h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis
Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je
Tag in der letzten Lohnwoche, hochstens aber 10 Arbeitsstunden.

033210 Vorschachtungen und Suchschlitze bei Ortbeton-Pfahlen, einschliellich Entsorgen der Baurestmassen.

033210A Vorschachtungen Ortbeton-Pfahlen PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Vorschachtungen:

033210B Suchschlitze Ortbeton-Pfahlen PA

Angaben (z.B. Anzahl):
Abmessungen Suchschlitze:

033211 Ortbeton-Rammpfahl lotrecht (lot.), mittels wiedergewonnenen Rammrohres mit oder ohne Hohlbohrschnecke,
nach Wahl des Auftragnehmers (Beton in eigenen Positionen). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten
Abschnittes angegeben. Abgerechnet wird die Summe der erreichten Rammtiefen je Abschnitt.

Der Boden wird durch Verwendung einer wasserdicht verschlossenen Pfahlspitze moglichst erschitterungsfrei
und gerauscharm verdrangt und zum Teil verdichtet. Nach Erreichen der planmaRigen Tiefenstufe wird der
Bewehrungskorb in das Rammrohr eingebracht. Anschlielend wird der Beton unter gleichzeitigem Ziehen des
Rammrohres eingepumpt. Die Pfahlspitze ist verloren und verbleibt als Pfahlfu im Boden.
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033211A Ortbeton-Rammpfahl lot.ansetzen Stk
Ansetzen, ohne Unterschied der Abmessungen.

033211B Ortbeton-Rammpfahl lot.0-10m rammen m
Pfahllast:
Durchmesser:

033211C Ortbeton-Rammpfahl lot.0-20m rammen m
Pfahllast:
Durchmesser:

033211D Ortbeton-Rammpfahl lot.0-30m rammen m
Pfahllast:
Durchmesser:

033211X Ortbeton-Rammpfahl lot.rammen 0- m
Pfahllast:
Durchmesser:

033212 Eignungspriifung, gemaR ONORM, Ortbeton-Rammpféhle. Eignungspriifungen werden im Einvernehmen mit

dem Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

033212A Ortbeton-Rammpfahl Eignungspriifung Stk
Betrifft Position(en):

033221 Ortbeton-Bohrpfahl lotrecht (lot.), mittels wiedergewonnenen Rohres mit oder ohne Hohlbohrschnecke, nach
Wahl des Auftragnehmers (Beton in eigenen Positionen). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten
Abschnittes angegeben. Abgerechnet wird die Summe der erreichten Bohrtiefen je Abschnitt.

033221A Ortbeton-Bohrpfahl lot.ansetzen Stk
Ansetzen, ohne Unterschied der Abmessungen.

033221B Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-10m bohren m
Pfahllast:
Durchmesser:

033221C Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-20m bohren m
Pfahllast:
Durchmesser:

033221D Ortbeton-Bohrpfahl lot.0-30m bohren m
Pfahllast:
Durchmesser:

033221X Ortbeton-Bohrpfahl lot.bohren 0- m
Pfahllast:
Durchmesser:

033222 Eignungspriifung, gemalR ONORM, Ortbeton-Bohrpfahle. Eignungspriifungen werden im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

033222A Ortbeton-Bohrpfahl Eignungspriifung Stk
Betrifft Position(en):

033231 Beton fiir Ortbeton-Pfahle einbringen. Im Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften
angegeben.

033231A Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 m?

033231B Beton Ortbeton-Pfahl C30/37 m3

033231C Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B8 m?
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033231D Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B9 m?
033231F Beton Ortbeton-Pfahl C25/30 B11 m?®
033232 Bewehrung.

033232A Bewehrung Ortbeton-Rammpfahl Stabstahl kg

Von Ortbeton-Rammpfahlen:

033232B Bewehrung Ortbeton-Bohrpfahl Stabstahl kg
Von Ortbeton-Bohrpfahlen:

033235 Nachbehandeln von sichtbaren Ortbeton-Rammpfahl-Oberflachen nach erfolgtem Aushub, einschlieRlich
etwaiger Geruste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Flache.

033235A Ortbeton-Rammpfahl Flache reinigen m?
Sauberungsart nach Wahl des Auftragnehmers.

033236 Nachbehandeln von sichtbaren Ortbeton-Bohrpfahl-Oberflachen nach erfolgtem Aushub, einschlieRlich etwaiger
Gerlste und Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die behandelte Flache.

033236A Ortbeton-Bohrpfahl Flache reinigen m?
Sauberungsart nach Wahl des Auftragnehmers.

033241 Aufzahlung (Az) auf Beton fir Ortbeton-Pfahle (Bohr oder Rammpfahle) fir besondere Eigenschaften. Im
Positionsstichwort sind die Festigkeitsklasse und Eigenschaften angegeben.

033241G Az Ortbeton-Pfahl C25/30 XC3 m?

033241H Az Ortbeton-Pfahl C25/30 XC4 m3

033241K Az Ortbeton-Pfahl C25/30 maRig sulfatb. m?
MaRig sulfatbestandig (sulfatb.).

033241L Az Ortbeton-Pfahl C25/30 erhoht sulfatb m?
Erhoht sulfatbestandig.

033242 Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Pfahle (Bohr oder Rammpfahle) lotrecht (lot.), ohne Unterschied der
Abmessungen und Tiefenstufe.

033242A Az Ortbeton-Pfahl schrag rammen m
Fir Erschwernisse bei planmafig schragem Rammen.

033243 Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Pfahle (Bohr oder Rammpfahle) fiir die Erschwernisse beim Durchortern von
Hindernissen, einschliellich Entsorgen der Baurestmassen. Abgerechnet wird die Summe der Langen mit
Hindernissen gemaf Protokoll.

033243A Az Ortbeton-Pfahl Durchértern Mauerwerk m

033243B Az Ortbeton-Pfahl Durchoértern Holz m

033243C Az Ortbeton-Pfahl Durchoértern Beton m

033243X Az Ortbeton-Pfahl Durchortern m
Art der Hindernisse:

033244 Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Bohrpfahle fir das projektgemafe Einschneiden eines Pfahles in zwei unbewehrte
Pféahle (Uberschnitt.). Abgerechnet wird die erreichte Tiefe pro Querschnitt. Im Positionsstichwort ist die Tiefe
des lotrechten Abschnittes angegeben

033244B Az Ortbeton-Bohrpfahl iiberschnitt.0-10m m

033244C Az Ortbeton-Bohrpfahl liberschnitt.0-20m m

033244D Az Ortbeton-Bohrpfahl liberschnitt.0-30m m
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033244X Az Ortbeton-Bohrpfahl Giberschnitt.0- m

033245 Aufzahlung (Az) auf Ortbeton-Bohrpfahle fir das Bohren mit Wasser- oder Suspensionsauflast in
auftriebsgefahrdeten Boden (z.B. unter Grundwasser)

033245A Az Ortbeton-Bohrpfahl m.Suspensionsauflast m

033271 Spritzbetonschale zwischen Ortbeton-Pfahlen, einschliel3lich Anschluss der Spritzbetonschale an den Pfahl. Im

Positionsstichwort sind die Betonfestigkeit und die Dicke der Schale angegeben.

033271A Spritzbetonschale 10cm C25/30 m?
033271B Spritzbetonschale 15cm C25/30 m?
033271C Spritzbetonschale 20cm C25/30 m?
033272 Aufzahlung (Az) auf Spritzbetonschale zwischen Ortbeton-Pfahlen.

033272A Az Bewehrung f.Spritzbetonschalen kg

Fir eine Bewehrung:

0333 Duktile Guss-Pfahle

1. Ansatzebene:
Als Ansatzebene gilt das Niveau, ab welchem die Rammung durchgeflhrt wird.
2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Im Folgenden sind duktile Guss-Pfahle, das sind rohrférmige Elemente oder Pfahle aus duktilem Gusseisen, die
mittels Hydraulik-Hammer (z.B. auf einem 15 bis 20 t Bagger) eingerammt werden, beschrieben (Liefern und
Rammen).

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemal ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstandlichen MalRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag
zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- Art des Ramm-Verfahrens

- verwendete Stoffe

- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Lange der
Rammung

- zeitliche Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit

- MaRnahmen zur Verhinderung von Hebungen oder Setzungen (z.B. durch Entlastungsbohrungen)

3.2 Ramm-Protokoll:

Fir jede Rammung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Rammvorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)

- Lange von durchérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)

- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

- laufende geologische Uberpriifungen

3.3 Leerstrecken:

Das Befahrbarmachen und Verfillen von Leerstrecken nach Fertigstellung der Pfahle ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

3.4 Uberwachung
Der Auftragnehmer iberwacht wahrend der Rammarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.5 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM die Einheitspreise
einkalkuliert:
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- das Fiihren eines Ramm-Protokolls mit laufenden geologischen Uberpriifungen

- ein technischer Bericht

- das Anschdtten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Ramm-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung

- Abnahmepriifungen gemak ONORM

- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

4. Ausmai- und Abrechnungsregein:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.
LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

033300 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

033300A Erschiitterungsmessungen (zu 03.33)

Angaben zu Erschitterungsmessungen:
MaRnahmen:

033300B Besondere SchallschutzmafRnahmen (zu 03.33)
Besondere SchallschutzmaRnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

033301 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fir duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfahle (z.B.
Arbeitspodeste oder Arbeitsbiihnen, Einhausungen und Schutzgeriiste) entsprechend dem
Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der Auftragnehmer Gbergibt dem Auftraggeber den
Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

033301A Bes.Baustelleneinr.dukt.Guss-Pf.herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

033301B Bes.Baustelleneinr.dukt.Guss-Pf.raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieRlich Entsorgen
des Uberschissigen Aushub (Schiittungs)-Materials.

033302 Arbeitsplanum fir duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfahle.

033302A Arbeitsplanum dukt.Guss-Pf. PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

033303 Gerate und Maschinen fir duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfahle vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und
abbauen sowie beistellen (vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschlieBlich Umstellen im Bereich der
Baustelle oder eines Baustellenabschnittes.

033303A Gerat u.Maschinen dukt.Guss-Pf. PA
Einschrankung der Gerateauswahl:
033304 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fur duktile (dukt.) Guss-(Pf.) Pfahle, die der Auftraggeber zu

vertreten hat.

033304A Stillliegezeit Gerat dukt.Guss-Pf. d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer Gber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit daruber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

033304B Stillliegezeit Gerat+Bed.dukt.Guss-Pf. h

Mit Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen (Montag bis
Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche Arbeitsstundeneinsatz je
Tag in der letzten Lohnwoche, héchstens aber 10 Arbeitsstunden.

033311 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl, mantelverpresst (mvp). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
(Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

033311A Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.
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033311B Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen 300kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Durchmesser.

033311C Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

033311D Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen 500kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033311X Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m ansetzen Stk
Ansetzen.

033311Y Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-15m rammen m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Durchmesser.

033313 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl, mantelverpresst (mvp). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
(Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

033313A Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

033313B Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen 300kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033313C Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

033313D Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen 500kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Durchmesser.

033313X Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m ansetzen Stk
Ansetzen.

033313Y Dukt.Guss-Pfahl mvp 0-30m rammen m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033321 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl (nicht mantelverpresst). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
(Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

033321A Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

033321B Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen 300kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Durchmesser.

033321C Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

033321D Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen 500kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033321X Dukt.Guss-Pfahl 0-15m ansetzen Stk
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Ansetzen.

033321Y Dukt.Guss-Pfahl 0-15m rammen m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033323 Duktiler (Dukt.) Guss-Pfahl (nicht mantelverpresst). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
(Rammtiefe) und die Nennlast angegeben.

033323A Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

033323B Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen 300kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033323C Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

033323D Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen 500kN m
Rammen.

Abgerechnet wird die Summe der Langen der Durchmesser.

033323X Dukt.Guss-Pfahl 0-30m ansetzen Stk
Ansetzen.

033323Y Dukt.Guss-Pfahl 0-30m rammen m
Rammen.
Abgerechnet wird die Summe der Léangen der Durchmesser.

033341 Aufzahlung (Az) auf duktile (dukt.) Gusspfahle ohne Unterschied der Art, der Rammtiefe und der Nennlast.

033341A Az dukt.Guss-Pfahl schrag m

Fir Erschwernisse bei einer Neigung zur Lotrechten:

033342 Aufzahlung (Az) auf duktile (dukt.) Gusspféahle ohne Unterschied der Art, der Rammtiefe und der Nennlast fiir
die Erschwernisse beim Durchértern von Hindernissen. Abgerechnet wird die Summe der Langen mit
Hindernissen gemaf} Protokoll.

033342A Az dukt.Guss-Pfahl Durchortern Mauerwerk m
033342B Az dukt.Guss-Pfahl Durchértern Holz m
033342C Az dukt.Guss-Pfahl Durchortern Beton m
033342X Az dukt.Guss-Pfahl Durchoértern m
Art der Hindernisse:
0336 Erdanker
1. Ansetzen:

Im Folgenden ist das Liefern, Bohren und Verpressen von vorgespannten Erdankern (Zuganker) beschrieben.
2. Entsorgen:

Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren
oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.

3. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gemalk ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

3.1 Technischer Bericht des Auftragnehmers:
Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber vor Beginn der Arbeiten einen technischen Bericht tiber die
Technologie der gegenstéandlichen MaRnahmen vor. Ist dies nicht der Fall, kann der Auftraggeber vom Auftrag

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Leistungsbeschreibung Hochbau Seite 29/44
Leistungsbeschreibung 31.10.2025

LGPosNr. Positionsstichwort EH

zurlicktreten. Der technische Bericht umfasst folgende Angaben:

- Art und Technologie

- Art des Bohrverfahrens

- verwendete Stoffe

- Lageplan mit Nummerierung und kodierter Angabe von Richtung, Neigung, Ansatzpunkt und Lange der
Bohrung

- zeitlichen Abfolge (Reihenfolge) der Arbeiten

- Sicherstellung der Kontrolle von Lage- und Richtungsgenauigkeit

- die angewendeten Priifverfahren

3.2 Bohrprotokoll:

Fir jede Bohrung legt der Auftragnehmer ein Protokollblatt mit folgenden Angaben an:
- Nummer gemaR Lageplan

- Beginn und Ende des Bohrvorganges

- Eindringtiefe/Zeit (z.B. Meter pro Stunde)

- Lange von durchoérterten Materialien (z.B. Mauerwerk)

- besondere Vorkommnisse mit Datum und Uhrzeit

3.5 Uberwachung
Der Auftragnehmer Gberwacht wéhrend der Bohrarbeiten den Zustand etwa angrenzender Objekte.

3.4 Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Fiihren eines Bohrprotokolls mit laufenden geologischen Uberpriifungen

- ein technischer Bericht

- das Anschdtten, Ausbreiten und Einebnen des wiederverwendbaren Aushubmaterials im Bereich der Baustelle
- das Herstellen von Bohr-Schablonen, Leiteinrichtungen und deren Abtragen, Transport und Behandlung

- Ausbauen, Transport und Behandlung von Ankern

- Abnahmepriifungen gemal ONORM

- das Entsorgen von Aushubmaterial und Baurestmassen

Kommentar:

Die Nennlast bei Erdankern gibt die Zuglast inkl. der Sicherheitsbeiwerte (sog. Designlast) an.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

033600 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

033600A Erschiitterungsmessungen

Angaben zu Erschiitterungsmessungen:
MaRnahmen:

033600B Besondere Schallschutzmafnahmen
Besondere SchallschutzmaRnahmen (z.B. Schallschutzkamine):

033601 Besondere Baustelleneinrichtungen (Bes.Baustelleneinr.) fir Erdanker (z.B. Arbeitspodeste oder Arbeitsbiihnen,
Einhausungen und Schutzgeriste) entsprechend dem Baustelleneinrichtungsplan des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer ibergibt dem Auftraggeber den Baustelleneinrichtungsplan 14 Tage nach Auftragserteilung.

033601A Bes.Baustelleneinr.Erdanker herstellen PA
Herstellen und instandhalten.

033601B Bes.Baustelleneinr.Erdanker raumen PA

Raumen und den Zustand vor dem Herstellen des Arbeitsplanums wieder herstellen, einschlieRlich Entsorgen
des Uberschissigen Aushub (Schiittungs)-Materials.

033602 Arbeitsplanum fur Erdanker.

033602A Arbeitsplanum Erdanker PA

Etwaige Unterschiede zwischen der Hohenlage der Ansatzpunkte und der Arbeitsebene:
Untergrundverhaltnisse der Arbeitsebene:

033603 Gerate und Maschinen fir Erdanker vorbereiten, an- und abtransportieren, auf- und abbauen sowie beistellen
(vorhalten) in erforderlicher Anzahl und Art, einschliellich Umstellen im Bereich der Baustelle oder eines
Baustellenabschnittes.

Erschiitterungsmessungen und SchallschutzmaRnahmen sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

033603A Gerat u.Maschinen Erdanker PA

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Leistungsbeschreibung Hochbau Seite 30/44
Leistungsbeschreibung 31.10.2025

LGPosNr. Positionsstichwort EH

Einschrankung der Gerateauswahl:
Erschitterungsempfindlichkeit/Ma3nahmen:

033604 Stillliegezeiten von Geraten und Maschinen fur Erdanker, die der Auftraggeber zu vertreten hat.

033604A Stillliegezeit Gerat Erdanker d

Ohne Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer Gber zwei Arbeitstage. Der
Auftragnehmer wird mindestens 1 Woche vor Eintreten der Stillliegezeit daruber in Kenntnis gesetzt.
Abgerechnet wird in Arbeitstagen.

033604B Stillliegezeit Gerat+Bed.Erdanker h

Einschlief3lich Bedienungsmannschaft bei einer ununterbrochenen Stillliegezeitdauer bis zu zwei Arbeitstagen
(Montag bis Freitag). Abgerechnet wird in Arbeitsstunden, bei ganzen Tagen der durchschnittliche
Arbeitsstundeneinsatz je Tag in der letzten Lohnwoche, héchstens aber 10 Arbeitsstunden.

033611 Erdanker, mittels Kraftmessgerat vorgespannt, einschlieRlich Hillrohr, in allen Béden, auRer Fels. Im
Positionsstichwort ist die Nennlast angegeben.

033611A Erdanker ansetzen 300kN Stk
Ansetzen.

033611B Erdanker ansetzen 500kN Stk
Ansetzen.

033611X Erdanker ansetzen Stk
Ansetzen.

033612 Erdanker, mittels Kraftmessgerat vorgespannt, einschliellich Hillrohr, in allen Béden, aulRer Fels. Im

Positionsstichwort ist die Nennlast angegeben.

033612A Erdanker bohren 300kN m
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).

Abgerechnet wird die tatsachliche Lange.

033612B Erdanker bohren 500kN m
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).

Abgerechnet wird die tatsachliche Lange.

033612X Erdanker bohren m
Bohren (Erdankerkopf in eigener Position).

Abgerechnet wird die tatsachliche Lange.

033615 Eignungsprifung, gemafl NORM, fiir Erdanker. Eignungsprifungen werden im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber terminlich abgestimmt (vor Beginn der Hauptleistung)

033615A Erdanker Eignungspriifung Stk
Betrifft Position(en):

033653 Aufzahlung (Az) auf Erdanker fiir die Erschwernisse beim Durchbohren von Hindernissen. Abgerechnet wird die
Summe der Langen mit Hindernissen gemalR Ramm- oder Bohrprotokoll.

033653A Az Erdanker Durchbohren Mauerwerk m
033653B Az Erdanker Durchbohren Holz m
033653C Az Erdanker Durchbohren Beton m
033653D Az Erdanker Durchbohren Stahlbeton m
033653E Az Erdanker Durchbohren Fels m
033653X Az Erdanker Durchbohren m

Art der Hindernisse:
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033659 Ausbilden des Erdankerkopfes.
033659A Erdankerkopf ausbilden Stk
Angaben/Skizze:
0341 Wasserhaltung
1. Begriffe:

Die Positionen dieser Unterleistungsgruppe beschreiben Leistungen im Zusammenhang mit Tagwasser.
2. Pumpen:
Bei Ausfall von Pumpen und Férderleitungen sorgt der Auftragnehmer unverziglich fiir kostenlosen Austausch.

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

034100 Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und
sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

034100A Ableitungsbewilligung AG

Bewilligungen fiir die Ableitung des Wassers in den Vorfluter (z.B. Gerinne, Kanal, Grundwasserfeld) werden
vom Auftraggeber eingeholt.
Betrifft Position(en):

034100B Ableitungsbewilligung AN

Bewilligungen fiir die Ableitung des Wassers in den Vorfluter (z.B. Gerinne, Kanal, Grundwasserfeld) werden
vom Auftragnehmer eingeholt.
Betrifft Position(en):

034100C Sonstige Vereinbarungen Wasserhaltung

Betrifft Position(en):
Sonstige Vereinbarungen:

034101 Pumpen, Leitungen, Entwasserungsgraben und Pumpensumpf flr die Entwasserung der Baugrube. Anzahl
nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird das Flachenmalf’ der entwasserten Baugrubensohle.

034101A Entwéasserung Baugrube m?

034102 Betreiben und Warten von Schmutzwasserpumpen auf die Dauer des Erfordernisses, einschlief3lich
Stromverbrauch. Anzahl der Pumpen, nach Wahl des Auftragnehmers. Abgerechnet wird in ganzen
Kalenderwochen.

034102A Pumpe Baugrube betreiben u.warten Wo
Mit einem Wasseranfall/m2 entwéasserter Baugrubensohle, hdchstens (I/h):

0351 Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben

1. Gesteinskérnungen:

Einbau (flachig) von Gesteinskérnungen (z.B. natirliches, recykliertes oder industriell hergestelltes Material) als
Schittmaterial in Gruben (z.B. unter Fundamentplatten, Unterbauplanum). Abgerechnet wird nach Planmalf3.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache

LB-Version: 22 Geringfiigig Gedndert

035101 Einbau/flachig (fl.) von Gesteinskdrnungen als Schittmaterial in der offenen Baugrube, einschlief3lich
Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefalle. Im Positionsstichwort ist die Schichtdicke angegeben.

035101A Einbau fl.Schiittung Rundkies b.50cm m3
Koérnung 16/32 mm oder 32/63 mm (z.B. gewaschener Rundkies)

035101B Einbau fl.Schiittung Dranmaterial b.50cm m3
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Kérnung bis 32 mm (Dranmaterial).

Kommentar:

Die obige Position ist nicht fiir Bodenaustausch und Wegebau anzuwenden, siehe auch LG 13 Aul3enarbeiten oder RVS.

035102 Einbau/flachig (fl.), in der offenen Baugrube, einschlie8lich Ausbreiten, wenn vorgeschrieben im Gefalle. In
Lagen einbringen und der projektgemafien Nutzung entsprechend verdichten.

035102A Einbau fl.Schiittung Frostschutz+verdichten m3
Von Gesteinskdrnungen als Schiittmaterial.

Aus nicht korngestuften Frostschutzmaterial, Schichtdicke bis 30 cm.

035102D Einbau fl.Schiittung Glasschaumschotter m?
Aus Glasschaumschotter, Schichtdicke bis 50 cm.

035A + Einbau (flachig) von Schiittungen in Gruben - Erganzung (ABD)

035A11 + Filterschutz als Oberflachenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem
Verflllmaterial.

Abgerechnet wird die abgedeckte Flache (ohne Uberlappungen).

035A11A + Einbau von Vlies 200g/m2 unter dem Rundkies ABD m?
Durch Abdecken der Filterschicht mit Vlies, Flachengewicht 200 g/m?2, mit Uberlappungen von mindestens 20
cm.

0361 Hinterfiillen von Gruben

1. Hinterfiillen (seitliches Einschiitten von Bauwerken):

Hinterfullungen erfolgen mit vorhandenem, zwischengelagertem (Massenausgleich) oder mit angeliefertem
Aushubmaterial.

Hinterflllungen mit Gesteinskdrnungen oder Gradermaterial (z.B. natirliches, recykliertes oder industriell
hergestelltes Material) oder selbstverdichtendes Material als Schiittmaterial erfolgen auf ausdriickliche
Anordnung oder im Einvernehmen mit dem Auftraggeber.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (erganzend zu den Nebenleistungen gema ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Feinplanieren der Oberflache der verfiiliten Gruben
3. AusmaB- und Abrechnungsregeln:
Hinterflllen wird im Ausmaf der Aushubkdrper abgerechnet.

LB-Version: 22 Geringfiigig Geadndert

036101 Hinterflllen von Baukérpern auRerhalb von Gebauden, einschlieRlich etwaigem Laden und Abladen.
Abgerechnet wird nach Planmalf.

036101A Hinterfiillen Grube Aushub+verdichten m?3

Mit zwischengelagertem Aushubmaterial, in Lagen einbringen und der projektgemaRen Nutzung entsprechend
verdichten (fir nicht befestigte Flachen).

036102 Hinterfullen mit Gesteinskérnungen als Schittmaterial bei Baukdrpern auf3erhalb von Geb&uden. Abgerechnet
wird nach Planmal.

036102A Schittmaterial Grube gebrochenes Material m3

Aus gebrochenem Material (Gradermaterial). In Lagen einbringen und der projektgemafen Nutzung
entsprechend verdichten.

036102B Schiittmaterial Grube Rollschotter m?3
Aus Rollschotter.

036103 Einbau (Hinterfiillen) von stabilisiertem (selbstverdichtendem) Verfillmaterial (SVM), fiir das ein Prifbericht
einer zugelassenen Prifanstalt vorliegt, bei Baukdrpern aufderhalb von Gebauden. Stabilisierte
Verflullmaterialien (SVM) entsprechen den Anforderungen des Kriterienkataloges des Auftraggebers in

ABK-LB V8.6a-F721-hf HB-022+ABK-022 ib-data GmbH, Softwareentwicklung



Leistungsbeschreibung Hochbau Seite 33/44
Leistungsbeschreibung 31.10.2025

LGPosNr. Positionsstichwort EH

Abhangigkeit vom Einsatzbereich und werden nach den Angaben des Herstellers eingebaut. Der Nachweis der
Tragfahigkeit, der SVM-Verfillung an der Baustelle, erfolgt durch den Auftragnehmer im Einvernehmen mit dem
Auftraggeber. Abgerechnet wird nach Planmafen.

Kommentar:

Stabilisierte Verfiillmaterialien (SVM) sind entsprechend konditionierte Verfiillmaterialien auf Basis von nattirlichen
Gesteinskdrnungen oder Recycling-Materialien, die in flielSfdhigem Zustand eingebracht werden und in einem
anschlieBenden Abbinde- oder Verfestigungsprozess, ohne Einsatz von Verdichtungsenergie, eine dem geforderten
Einsatzzweck entsprechende Festigkeit und Tragféhigkeit erreichen, dabei aber (iber die gesamte Nutzungsdauer hédndisch
wieder aufgrabbar bleiben.

036103A Schittmaterial Grube SVM m?
Wert der Bodenpressung:

036111 Filterschutz als Oberflachenschutz von Einbauten beim Einbau von stabilisierten, selbstverdichtendem
Verflllmaterial. Abgerechnet wird die ummantelte oder abgedeckte Flache (ohne Uberlappungen).

036111A Ummanteln Vlies 200g/m2 Grube m?
Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies, Flachengewicht 200 g/m2, mit Uberlappungen von mindestens 20
cm.

036111B Ummanteln Vlies 300g/m2 Grube m?
Durch Ummanteln der Filterschicht mit Vlies, Flachengewicht 300 g/m2, mit Uberlappungen von mindestens 20
cm.

036111C Abdecken Matten Grube m?

Durch Abdecken der Filterschicht mit flexiblen, schlagzahen, filterstabilen, verrottungssicheren Filtermatten.

0381 Instandsetzen Baugrube u.Fundamente

1. Erschwernisse:

Alle Erschwernisse, die aus den Merkmalen einer Instandsetzungs- oder Adaptierungsarbeit resultieren, sind in
die Einheitspreise einkalkuliert.

2. Transport:
Der Transport beinhaltet das Laden und Abladen.
3. Aushub von Fundamenten (Streifen- und Einzelfundamente und etwaige Frostschiirzen):

Beim Fundamentaushub wird der letzte Arbeitsgang unmittelbar vor einer etwaigen Sauberkeitsschicht oder vor
dem Fundamentbeton (eigene Positionen) entsprechend den Bodenverhaltnissen so durchgefiihrt, dass die
geplante (geforderte) Genauigkeit der Aushubsohle erzielt wird.

4. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

4.1 Zwischenlagern:

Der Platz fiir das Zwischenlagern des zum Wiederverwenden bestimmten Aushubmaterials wird, wenn nicht
bereits in der Ausschreibung bestimmt, im Einvernehmen mit dem Auftraggeber festgelegt.

Die Wiederinstandsetzung der vom Auftraggeber flr die Zwischenlagerung von Aushub- oder
Abtragungsmaterial beigestellten Flachen nach Beendigung der Bauarbeiten ist in die Einheitspreise
einkalkuliert.

4.2 Folgende Leistungen sind (ergénzend zu den Nebenleistungen gemaR ONORM) in die Einheitspreise
einkalkuliert:

- das Zwischenlagern zur Wiederverwendung einschlief3lich Laden und Férdern im Baustellenbereich (Férderart,
Forderweg und die Organisation der Leistung bleiben dem Auftragnehmer (berlassen)

- das Herstellen des Grobplanums (+/-10 cm)

- Schalungen bei Griindungsarbeiten, die infolge nicht plangemafien Aushubs erforderlich sind

5. AusmaB- und Abrechnungsregeln:

Ausschreibung und Abrechnung erfolgen nach lotrechten (vertikalen) Abschnitten. Leistungen sind von Null bis
zur angegebenen Tiefe (Gesamttiefe) beschrieben.

LB-Version: 22 Geéndert

038101 Aushub Lockerboden (AKL), abschnittsweise, in Gruben (z.B. Berme fiir ein zu unterfangendes Fundament).
Abgerechnet wird das Raummal, welches durch Bodengutachten, Statik und Skizze festgelegt ist.
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038101A Aushub Lockerboden (AKL) Grube abschnittsweise m3
LB-Version: 22 Geéndert

038102 Aushub Lockerboden (AKL) fiir Streifen- und Einzelfundamente (Fundament) in geschlossenen Raumen

(Gebaude-Altbestand). Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

038102A Aushub Lockerboden (AKL) Fundament 0-1,25m+férdern Erdg. m?
Im Erdgeschol, einschliellich des Transportes.

LB-Version: 22 Geéndert

038102B Aushub Lockerboden (AKL) 0-3m+férdern Erdg. m3
Im Erdgeschol, einschlieRlich des Transportes.
LB-Version: 22 Geéndert

038102C Aushub Lockerboden (AKL) 0-1,25m+fordern Keller m3
Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Strafenniveau.
LB-Version: 22 Geéndert

038102D Aushub Lockerboden (AKL) 0-3m+férdern Keller m?
Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Stralenniveau.

LB-Version: 22 Geéndert

038103 Abgraben des gestampften Bodens in geschlossenen Raumen im bestehenden Gebaude. Im Positionsstichwort
ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes angegeben.

038103A Abgraben ErdgeschoR 0-0,2m+férdern m?
Im Erdgeschol, einschliellich des Transportes.

LB-Version: 22 Geéndert

038103B Abgraben Keller 0-0,2m+férdern m?3
Im Keller, einschlieRlich des Transportes auf Hof- oder Strafenniveau.

LB-Version: 22 Geéndert

038104 Aushub Lockerboden (AKL) fir Unterfangungen in geschlossenen Raumen, abschnittsweise, unterhalb
bestehender Fundamente. Abgerechnet wird das Raummalf des neuen Unterfangungsfundamentes, gemessen
ab Unterkante des bestehenden Fundamentes. Im Positionsstichwort ist die Tiefe des lotrechten Abschnittes
angegeben.

038104D Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Erdg.0-1,25m+férdern m3
Im Erdgeschol, einschlieRlich des Transportes.

LB-Version: 22 Geéndert

038104E Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Erdg.0-3m+fédern m?
Im Erdgeschol, einschliellich des Transportes
LB-Version: 22 Geéndert

038104G Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Ke.0-1,25m+férdern m?
Im Keller (Ke.), einschlief3lich des Transportes auf Hof- oder Stral’enniveau.

LB-Version: 22 Geéndert

038104H Aushub Lockerboden (AKL) Unterfangung Ke.0-3m+férdern m3
Im Keller (Ke.), einschlieBlich des Transportes auf Hof- oder StraRenniveau.

LB-Version: 22 Geéndert

0391 Transportieren,Verwerten,Deponieren von Aushubmaterial

LB-Version: 22 Geéndert

039105 Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl
des Auftragnehmers.
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039105A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube rein m3
Fir reines Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung die Anforderungen der Bodenaushubdeponien
einhalt.

Bodenaushub auf Bodenaushubdeponie (SNR 31411-29 bis 32)

039105B Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat (SNR 31411-33):

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

039105C Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Inertabfall {i.30% / 1.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushubdeponien
ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Inertabfalldeponien (Inertabfall.) einhalt.

Bodenaushub Inertabfallqualitat (SNR 31411-33):

« Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

039105D Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen b.30% / b.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

* bis 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» bis 3% organische bodenfremde Bestandteile

039105E Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Baurestmassen 1i.30% / ii.3% m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub- oder
Inertabfalldeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Baurestmassendeponien (Baurestm.) einhalt.

Bodenaushub Baurestmassenqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37):

« Uber 30% mineralische bodenfremde Bestandteile
» Uber 3% organische bodenfremde Bestandteile

039105F Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Reststoff m3

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall- oder
Baurestmassendeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Reststoffdeponien (Reststoff.) einhalt.

Bodenaushub Reststoffqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

039105G Transp./Verw./Dep.Aushub Grube Massenabfall m?

Fir Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung fiir eine Deponierung auf Bodenaushub-, Inertabfall-,
Baurestmassen- und Reststoffdeponien ungeeignet ist, aber die Anforderungen der Massenabfalldeponien
(Massenabf.) einhalt.

Bodenaushub Massenabfallqualitat (SNR 31423-36 bzw. 31424-37)

039106 Geladenes Aushubmaterial (Grube) transportieren, verwerten oder deponieren (Transp./Verw./Dep.), nach Wahl
des Auftragnehmers.

039106A Transp./Verw./Dep.Aushub Grube (nicht deponierbar) m?
Fir nicht gefahrliches verunreinigtes Aushubmaterial, das gemaf Deponieverordnung keine Deponieklasse
einhalt.

Schliisselnummer (SNR) gemaf Gutachten:

039110 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und Gberschiissigen Mutterboden (AKL-M).

039110A Transport Mutterboden (AKL-M) m3
Transportieren (Transport).
Ortlichkeit:

LB-Version: 22
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039110B Verwerten Mutterboden (AKL-M) m3
Verwerten.

LB-Version: 22

039110C Transportieren u.Verwerten Mutterboden (AKL-M) m3
Transportieren und verwerten.

LB-Version: 22

039111 Geladener, auf der Baustelle gewonnenen und (berschiissigen Oberboden (AKL-O).

039111A Transport Oberboden (AKL-O) m?
Transportieren (Transport).
Ortlichkeit;
LB-Version: 22 Geéndert

039111B Verwerten Oberboden (AKL-O) m?
Verwerten.
LB-Version: 22 Geéndert

039111C Transportieren u.Verwerten Oberboden (AKL-O) m?

Transportieren und verwerten.

LB-Version: 22 Geéndert

0351 + Hydrogeologisches Gutachten u.Einreichung (SBG-Bohr)
Version: 2019-04

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméaf3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

038101 + Hydrogeologisches Gutachten SBG PA

Einholen einer hydrogeologischen Stellungnahme durch einen zertifizierten Hydrogeologen (Gutachten) nach
den jeweilig glltigen Rechtsvorschriften und den Anforderungen der Landesgeologie, der
Bezirkshauptmannschaft oder der Magistrate als Beilage zur Einreichung.

Beilagen:
z.B. von ROCKENBAUER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
038102 + Einreichprojekt SBG PA

Ausstellen eines Einreichprojektes in der entsprechenden Region in 4-facher Ausfiihrung, samt Abwicklung und
Koordination mit den Bezirkshauptmannschaften bzw. Magistraten.

Beilagen:
z.B. von ROCKENBAUER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
038103 + Geothermal-Response-Test SBG PA

Durchflihrung eines Geothermal Response Tests mittels einer Probebohrung einschliellich Erstellung der
notwendigen Unterlagen zur Ermittlung der effektiven Warmeleitfahigkeit der am Messstandort vorherrschenden
geologischen Schichten. Die erste (separate) Anfahrt fiir die Probebohrung ist in dieser Position enthalten.

Beilagen:
z.B. von ROCKENBAUER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
038104 + Simulationsberechnung SBG PA
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
Simulation des Sondenfeldes, Thermisches Verhalten (ber eine Nutzungsdauer von 25 Jahren.

Beilagen:
z.B. von ROCKENBAUER oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

038105 + Arteserversicherung SBG PA

Ubernahme und Abdeckung aller entstehenden Wasserschaden infolge eines Artesers, sowie der Kosten fir die
Schadensvermeidung bzw. Schadensverringerung.

03S2 + Tiefenbohrungen (SBG-Bohr)

Version: 2019-04
Im Folgenden ist das Liefern und Einbauen/Durchfiihren von Tiefenbohrungen beschrieben.

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

03S201 + Einrichten und Raumen der Baustelle SBG PA
Einrichten und Raumen der Baustelle, An- und Abfahrt, sowie Bereitstellung aller Maschinen und Arbeiten zur
Erflllung der angebotenen Leistungen.
03S202 + Einbringen u.Ausbringen Bohrgerit o.Uberheben mi.Mobilkran SBG PA
Einbringen und Ausbringen des Bohrgerates in die Baugrube oder Uberheben von Gebauden mittels Mobilkran.
03S203 + Auf-und Umstellen des Bohrgerates SBG Stk
Auf- und Umstellen des Bohrgerates auf die fixierten und gekennzeichneten Bohrpunkte.
03S204 + Tiefenbohrungen SBG m
Tiefenbohrung(en) mit speziellem Bohrgerat und dafir geeignetem, fachkundigem Personal.
* Anzahl der Bohrungen:
» Tiefenmeter/Bohrung:
Abgerechnet wird die Summe der Tiefenmeter.
z.B. von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
Hinweis:
Die Auflagen der wasserrechtlichen Genehmigung sind einzuhalten.
03S205 + Stiitzverrohrung und/oder Imlochhammer SBG PA
Ein- und Ausbau der Hilfs- bzw. Stltzverrohrung oder des Imlochhammers, z.B. von SBG, einschlief3lich
Bohrkronen und Verschleil3 bei jeder Geologie innerhalb der sieben Bodenklassen, sowie aller erforderlicher
Neben- und Zusatzleistungen, welche zur fachgerechten Erstellung der Tiefenbohrung(en) nétig sind.
z.B. von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )
03S206 + SBG Duplex-Sonden 25/32 SBG m

Beistellen und Einbau von Duplex-Sonden

« aus PE 100 Rohr
* DNi 25 mm

« DA 32 mm

* PN 16 bar

Das Sondenbiindel besteht aus 2 U-férmigen Rohrschlaufen samt mittig angebrachtem Injektionsrohr (DNi 20
mm, DA 25 mm) zum Verpressen mit einer Bentonit-Zement-Suspension.

Abgerechnet wird die Summe der Tiefenmeter.
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
z.B. Duplex-Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
03S207 + SBG Simplex-Sonden 32/40 SBG m

Beistellen und Einbau von Simplex-Sonden

aus PE 100 Rohr
DNi 32 mm
DA 40 mm
PN 16 bar

Das Sondenbiindel besteht aus einer U-férmigen Rohrschlaufe samt mittig angebrachtem Injektionsrohr (DNi 20
mm, DA 25 mm) zum Verpressen mit einer Bentonit-Zement-Suspension.

Abgerechnet wird die Summe der Tiefenmeter.
z.B. Simplex-Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

03S208 + Dichtheitskontrolle und Druckpriifung SBG Stk
Dichtheitskontrolle und Druckprifung der jeweiligen Tiefensonde.

Hinweis:
Nach Fertigstellung einer Bohrung ist dies sofort durchzufiihren.

03S209 + SBG Verpressen m.Bentonit-Zement-Suspension SBG m

Das Bohrloch wird durch das mittig angebrachte Injektionsrohr von unten nach oben mit einer
Bentonit-Zement-Suspension verpresst, um einen guten Warmelibergang gewahrleisten zu kénnen und ein
mdgliches Einstlirzen des Bohrloches bzw. ein mégliches Vermischen von verschiedenen
Grundwasser-Stockwerken zu verhindern.

z.B. Bentonit-Zement-Suspension von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

Hinweis:

Die Druckpriifung erfolgt sofort nach Fertigstellung der Bohrung.

03S210 + Mulden beistellen und abholen.

03S210A + Mulden beistellen SBG PA
Beistellen von wasserdichten Mulden zur Aufnahme des Bohrgutes.

03S210B + Absaugen und Entsorgen von Bohrschlamm SBG PA
Absaugen Bohrschlamm (Bohrklein) in Mulden, einschlieB3lich fachgerechter Entsorgung.

03S210C + Mulden abholen SBG PA
Abtransport der beigestellten Mulden.

03S3 + Verbindungsleitungen u.Verteilerschacht (SBG-Bohr)
Version: 2019-04

Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

03S301 + SBG Verbindungsleitungen Bohrung z.Schacht b.Duplex-Sonden SBG m

Liefern, Einbauen und Anschlief3en der Verbindungsleitungen an die Tiefenbohrung(en), Verlegen der Leitungen
und AnschlieRen an den Verteiler (Verlegung ohne Hosen-T-Stlicke, 2 x Vorlauf und 2 x Ricklauf pro Bohrung
mit PE 100, PN 16, DNi 25, DA 32).

In der Position sind alle benétigten PE-Rohre, PE-Muffen, PE-Winkel, Form- und Verbindungsstiicke und
sonstig bendtigte Materialien zur Verlegung einzukalkulieren. Alle Verbindungsstiicke missen
E-Muffen-geschweil3t werden.
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
z.B. Verbindungsleitungen fiir Duplex-Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )
038302 + SBG Verbindungsleitungen Bohrung z.Schacht b.Simplex-Sonden SBG m

Liefern, Einbauen und AnschlielRen der Verbindungsleitungen an die Tiefenbohrung(en), Verlegen der Leitungen
und AnschlieRen an den Verteiler (1 x Vorlauf und 1 x Riicklauf pro Bohrung mit PE 100, PN 16, DNi 32, DA 40).

In der Position sind alle benétigten PE-Rohre, PE-Muffen, PE-Winkel, Form- und Verbindungsstiicke und
sonstig benotigte Materialien zur Verlegung einzukalkulieren. Alle Verbindungsstliicke missen
E-Muffen-geschweil3t werden.

z.B. Verbindungsleitungen fir Simplex-Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S303 + SBG Verbindungsleitungen Bohrung z.Schacht b.Duplex m.HT SBG m

Liefern, Einbauen und AnschlielRen der Verbindungsleitungen an die Tiefenbohrung(en), Verlegen der Leitungen
und AnschlieBen an den Verteiler (Verlegung mit Hosen-T-Stiicken, 1 x Vorlauf und 1 x Riicklauf pro Bohrung
mit PE 100, PN 16, DNi 32, DA 40).

In der Position sind alle benétigten PE-Rohre, PE-Muffen, PE-Winkel, Hosen-T-Stiicke (HT), Form- und
Verbindungsstlicke und sonstig bendétigte Materialien zur Verlegung einzukalkulieren. Alle Verbindungsstiicke
mussen E-Muffen-geschweil3t werden.

z.B. Verbindungsleitungen fiir Duplex-Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

03S304 + SBG Verteiler bei Duplex-Sonden SBG PA

Liefern und Einbauen eines Kunststoffverteilers in den dafiir vorgesehen Schacht.
Mit Anschluss-Stiicken der Sondenleitungen, PE-Kugelhdhnen DNi 25 / DA 32, passenden PE-Muffen und allen
sonstig bendtigten Materialien fiir den Verteiler.

Verteiler mit unterschiedlichen Abgéngen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 Abgange

» je Bohrung 2 Kreise
» PE-Kugelhdhne DNi 25 / DA 32
» Abgéange:
z.B. Verteiler fur Abgang zur Bohrung DNi 25 / DA 32 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S305 + SBG Verteiler bei Simplex-Sonden SBG PA

Liefern und Einbauen eines Kunststoffverteilers in den dafiir vorgesehenen Schacht.
Mit Anschluss-Stlicken der Sondenleitungen, PE-Kiigelhdhnen DNi 32 / DA 40, passenden PE-Muffen und allen
sonstig bendtigten Materialien fiir den Verteiler.

Verteiler mit unterschiedlichen Abgéngen: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 oder 20 Abgange

* je Bohrung 1 Kreis
» PE-Kugelhdhne DNi 32 / DA 40
* Abgange:
z.B. Verteiler fur Abgang zur Bohrung DNi 32 / DA 40 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S306 + SBG Verteiler bei Duplex-Sonden m.Hosen-T-Stiick SBG PA

Liefern und Einbauen eines Kunststoffverteilers in den daflir vorgesehen Schacht.
Mit Anschluss-Stiicken der Sondenleitungen, PE-Kugelhdhnen DNi 25 / DA 32, passenden Hosen-T-Stiicken
32/32/40, passenden PE-Muffen und allen sonstig bendétigten Materialien fiir den Anschluss an den Verteiler.

* je Bohrung 2 Kreise Uber Hosen-T-Stuick 32/32/40 auf einen Anschluss bei Verteiler
+ PE-Kugelhadhne DNi 32 / DA 40

z.B. Verteiler fiir Abgang zur Bohrung DNi 32 / DA 40 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S307 + Liefern und Einbauen eines Schachtes fiir den vorgesehenen Verteiler, der die einzelnen Bohrungen
zusammenfasst.

03S307A + SBG PE-Schacht f.2-8 Bohrungen a.PE 100 SBG PA
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LGPosNr. Positionsstichwort EH
fiir Verteiler bei Simplex-Sonden von 2 bis 8 Bohrungen und Verteiler bei Duplex-Sonden von 2 bis 4 Bohrungen

» Schachtgrundflache: Durchmesser 68 cm

» Schachthéhe: 86 cm (inkl. Domschachtverlangerung 20 cm und LKS-Gummidichtung)

* belastbar nach Erdeinbau héchstens 1 t Radlast, Schachtaufsatz belastbar h6chstens 1.500 kg
 Ausfiihrung ohne Durchflussmengenregler

z.B. Schacht von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. ... ........ )

03S307B + SBG PE-Schacht f.9-10 Bohrungen a.PE 100 SBG PA
fur Verteiler bei Simplex-Sonden von 9 bis 10 Bohrungen und Verteiler bei Duplex-Sonden von 5 bis 10
Bohrungen

» Schachtgrundflache: Héhe 116 cm, Breite 106 cm, Lange 145 cm

» Schachthéhe: mindestens 129,5 cm - héchstens 139,5 cm (inkl. Domschachtverlangerung 20 cm und
LKS-Gummidichtung)

* belastbar nach Erdeinbau héchstens 1 t Radlast, Schachtaufsatz belastbar hochstens 1.500 kg

« Ausfiihrung ohne Durchflussmengenregler

z.B. Schacht von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(. . .......... )

03S307C + SBG Beton-Schacht SBG PA

» Beton-Schacht aus Beton DM 200 cm, bestehend aus Brunnenring, Konus und Deckel
« Einstiegs6ffnung mit einem Durchmesser von 60 cm
* Deckel 50 kN

z.B. Schacht von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

03S308 + Verbindungsleitungen fir Simplex- bzw. Duplexsonden vom Verteilerschacht bis zur Gebaudeinnenkante.

Liefern, Einbauen und Anschliel3en der Verbindungsleitungen vom Verteiler bis zur Innenkante der ersten
Gebaudewand (Verb.leit.:-Vert.sch.bis Gebaude) (Vorlauf, Riicklauf: PE 100, PN 16, Dimension nach Anzahl
Bohrungen).

Alle Anschlussstiicke, PE-Muffen, PE-Reduktionen, PE-Winkel, Form- und Verbindungsstlicke und alle sonstig
bendtigten Materialien sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.

Alle Verbindungsstticke miissen E-Muffen-geschweil3t werden.
Vorlauf / Ricklauf Auslegung (Richtwerte) bei Bohrungen von 60 bis 120 TM
Im Positionsstichwort sind die Anzahl der Bohrungen und der DNi und DA (in mm) angegeben.

03S308A + SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.2 Sonden DNi32/DA40 SBG m
Vorlauf, Riacklauf:

« PE 100
* DNi

* DA

* PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fiir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S308B + SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.3 Sonden DNi40/DA50 SBG m
Vorlauf, Ricklauf:

PE 100
DNi

DA

PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fiir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S308C + SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.4 Sonden DNi40/DA50 SBG m
Vorlauf, Ricklauf:

* PE 100
* DNi
* DA
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EH

03S308D +

03S308E +

03S308F +

03S308G +

03S308H +

03S308I

+

*« PN 16
z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.5 Sonden DNi40/DA50
Vorlauf, Ricklauf:

* PE 100
* DNi

* DA

*» PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis:(............ )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.6 Sonden DNi50/DA63

Vorlauf, Ricklauf:
PE 100
DNi

DA
PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.7 Sonden DNi50/DA63

Vorlauf, Ricklauf:
PE 100
DNi

DA
PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(............ )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.8 Sonden DNi63/DA75
Vorlauf, Ricklauf:

* PE 100
* DNi

* DA

* PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.9 Sonden DNi63/DA75
Vorlauf, Ricklauf:

* PE 100
* DNi

* DA

* PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

SBG Verb.leit.:Vert.sch.bis Gebaude f.10 Sonden DNi75/DA90
Vorlauf, Ricklauf:

PE 100
DNi

DA

PN 16

z.B. Verbindungsleitungen fiir Sonden von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis:(. ........... )

SBG m

SBG m

SBG m

SBG m

SBG m

SBG m
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LGPosNr. Positionsstichwort EH

03S309 + Ein RDS-Lamellenrohr, um mit dem Vor- und Riicklauf der Warmepumpe durch die GebaudeauRenwand zum
Verteiler zu gelangen.

Im Positionsstichwort ist der DNi angegeben.

03S309A

+

SBG RDS-Lamellenrohr 100mm SBG Stk
* Lange (cm):
* DNi (mm):
* DA(mm):

z.B. Lamellenrohr 100 von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

03S309B

+

SBG RDS-Lamellenrohr 200mm SBG Stk
* Lange (cm):
* DNi (mm):
* DA(mm):

z.B. Lamellenrohr 200 von SBG oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

03S310 + RDS-Dichtelemente, aufklappbar.
Im Positionsstichwort ist der DNi des Medienrohres angegeben.

03S310A

+

SBG RDS-Dichtelement 100/32mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 100/32 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

03S310B SBG RDS-Dichtelement 100/40mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 100/40 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

+

03S310C

+

SBG RDS-Dichtelement 100/50mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 100/50 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S310D SBG RDS-Dichtelement 100/63mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 100/63 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

03S310E

+

SBG RDS-Dichtelement 200/32mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 200/32 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )

03S310F SBG RDS-Dichtelement 200/40mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 200/40 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

03S310G

+

SBG RDS-Dichtelement 200/50mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 200/50 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

03S310H SBG RDS-Dichtelement 200/63mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 200/63 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (.. .......... )

+

03S310I

+

SBG RDS-Dichtelement 200/75mm SBG Stk
z.B. Dichtelement 200/75 von SBG oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis: (............ )
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03S311 + Grabarbeiten Tiefenbohrung/Verteilerschacht SBG m

Herstellen der Kiinette(n) (Grabarbeiten) fiir die Leitungsfiihrung der Verbindungsleitungen von den
Tiefenbohrungen zum Verteilerschacht.

Kinette(n):
» Tiefe (cm):
* Breite (cm):
* Lange (m):

03S312 + Grabarbeiten Verteilerschacht SBG PA
Herstellen einer passenden Grube (Grabarbeiten) flr den Einbau des Verteilerschachtes.

Grube:
» Tiefe (cm):
 Breite (cm):
* Lange (m):

03S313 + Grabarbeiten Verteilerschacht/Gebaude SBG m
Herstellen der Kuinette(n) (Grabarbeiten) fir die Leitungsfiihrung der Verbindungsleitungen vom Verteilerschacht
bis zur Gebaudeaulienkante des Technikraumes.

Kinette(n):
» Tiefe (cm):
 Breite (cm):
* Lange (m):

038321 + Kabelsand SBG m?
Liefern und einbringen von Kabelsand zum Einbetten der Leitungen in der/den Kinette(n).

038322 + Warnbéander SBG m
Liefern und Verlegen von Warnbéandern in allen Kinetten.

03S323 + VerschlieBen der Kiinetten und des Schachtes SBG m
Fachgerechtes Verschliefsen und Verdichten der Kiinette(n) und des Schachtes mit vom Auftraggeber
beigestelltem Aushubmaterial.

0384 + Fillung u.Druckprifung (SBG-Bohr)

Version: 2019-04
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und muissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

03S401 + Frostschutz Lebensmittelecht SBG |
Liefern und Bereitstellen von Glykol, mit dem spéater die Sole gebildet wird.

035402 + Fillen und Spiilen Frostschutz Lebensmittelecht SBG |
Fachgerechtes Spulen der Anlage und Herstellen eines Glykol-Wasser-Gemisches flr eine bis zu mindestens
minus 14° C frostbesténdige Sole, Beflllen der Anlage mit dem Gemisch und anschlieBendem Entliften der
Erdsondenanlage.

03S403 + Dichtheits- und Druckpriifung SBG PA
Dichtheitspriifung der gesamten Aufenanlage bis zur Gebdudeinnenkante durch Druckprifung.

+ in Anlehnung an die ONORM EN 805 (siche OWAV-Regelblatt 207, Anhang 5)
03S5 + Regiearbeiten (SBG-Bohr)

Version: 2019-04
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Leistungsbeschreibung 31.10.2025
LGPosNr. Positionsstichwort EH
Kommentar:

Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméald Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.

Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und miissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).

03S501 + Regiearbeiten Bohr-Meisterarbeiter SBG h
03S502 + Regiearbeiten Bohr-Facharbeiter SBG h
03S503 + Regiearbeiten Bohr-Helfer SBG h
03S6 + Fertigstellung (SBG-Bohr)
Version: 2019-04
Kommentar:
Produktspezifische Ausschreibungstexte (Produktbeschreibungen) sind fiir Ausschreibungen geméal3 Bundesvergabegesetz
(BVergG) nicht geeignet.
Sie dienen als Vorlage fiir frei formulierte Positionen und mUissen inhaltlich so abgeéndert werden, dass den Anforderungen
des BVergG entsprochen wird (z.B. Kriterien der Gleichwertigkeit ergénzen).
03S601 + Bohrprofil SBG PA
Ausstellen eines Bohrprofils zur Ubersicht iiber den geologischen Aufbau mit den behérdlich geforderten Daten
der Bohrung(en).
Anforderungen :
Hinweis: Die behdrdlichen Anforderungen sind abhangig vom jeweiligen Bundesland!
03S602 + Fertigstellungsmeldung SBG PA

Ausstellen einer behordlichen Fertigstellungsmeldung mit allen daflir bendétigten Daten.
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